



COMUNE DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

DL Crescita 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica

Progetto: - Fondo per lo sviluppo e coesione ex art. 30 DL 34/2019 -
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITA' URBANA
- LAVORI DI COMPLETAMENTO -

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

6

Incidenza della mano d'opera

Data:

Dicembre 2019

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:

geom. Massimo Piria

DL CRESCITA 30 APRILE 2019 - MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA -
 - FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE EX ART. 30 DL 34/2019 -
 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA
 - LAVORI DI COMPLETAMENTO -

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera
 [Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere stradali (5% del totale)	Tab. 8 Manodopera	24%	€ 2.752,69
Opere edilizie (95% del totale)	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 52.301,06
			€ 55.053,75

IMO = $\frac{2.752,69 \times 24\% + 52.301,06 \times 40\%}{100} =$ € 21.581,07

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 2.752,69	€ 660,65	24,00%
€ 52.301,06	€ 20.920,42	40,00%
€ 55.053,75	€ 21.581,07	