



UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

Comuni di Barattili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis



PT-CRP-27/INT-33 RETE INTEGRATA SOSTENIBILE GIOVANI PER TORANGIUS NEL COMUNE DI ORISTANO

PROGETTAZIONE

**STUDIO DI ARCHITETTURA
ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI**
Via Francoforte, 13
09129 - Cagliari (CA)
www.ortupillola.it



Gruppo di lavoro:

Progettazione

Arch. Lucio ORTU
Ing. Carlo PILLOLA
Ing. Fausto CUBONI
Ing. Andrea FERRANDO

Collaboratori

Arch. Francesca ZURRIDA
Arch. Carla BANGONI

Consulenza per le Strutture

Ing. Fabrizio NAPOLEONE
Ing. Tomaso DEIANA

Sicurezza

Ing. Fausto CUBONI

Coordinatore delle prestazioni specialistiche

Ing. Carlo PILLOLA

Il Presidente:
Andrea Abis

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Stefano Lochi

B2

B - ELABORATI ECONOMICI QUADRO ECONOMICO

Data: 13.01.2021

Elaborazione: C.P.

Rev. n. : 01 del: 13.01.2021

Revisione: F.C.

Sostituisce: 00 del: 07.01.2021

Approvazione: C.P.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

FINANZIAMENTO	IMPORTO		€ 330.000,00
----------------------	----------------	--	---------------------

IMPORTO LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

a)	Importo lavorazioni		€ 201.889,94
b)	Oneri per la sicurezza speciali (diretti e speciali, da non sottoporre a ribasso)		€ 38.975,76
TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA			€ 240.865,70

SOMME A DISPOSIZIONE

1	IVA sui lavori e oneri per la sicurezza	10%	di	€ 240.865,70		€ 24.086,57	
2	Spese tecniche per la progettazione, CSP, DL, CSE						
2.1	Onorari				€ 32.522,31		
2.2	CNPAIA spese tecniche e consulenze (su 2.1)	4%	di	€ 32.522,31	€ 1.300,89		
2.3	IVA spese tecniche (su 2.2)	22%	di	€ 33.823,20	€ 7.441,10		
Totale spese tecniche per progettazione, CSP, DL, CSE, incluse CNPAIA e IVA						€ 41.264,31	
3	Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016)	2%	di	€ 240.865,70		€ 4.817,31	
4	Contributo ANAC					€ 225,00	
5	Fondo per accordi bonari ex art. 205 del D.Lgs 50/2016	3%	di	€ 330.000,00		€ 9.900,00	
6	Rilievi, accertamenti e indagini					€ 3.000,00	
7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi						€ 1.000,00
4	Imprevisti	1,47%	di	€ 330.000,00		€ 4.841,11	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 89.134,30
------------------------------------	--------------------

TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO		€ 330.000,00
---	----------------	--	---------------------