CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

1l'impresa COLGEMA GROUP S.r.1. con sede in Vallata (AV)

alla via San Giorgio di Sopra n. 65, partita IVA

01943040640 nella persona del proprio legale

rappresentante Sig. Gerardo Cornacchia nato a Vallata

(AV) 1l 21/04/1966, Cod. Fisc. CRNGRD66D21L589M, di

seguito per brevita denominata "Impresa appaltatrice”

0 appaltatore

E

1" impresa E.L.0. s.r.l. con sede in Vallata (AV} alla

via San Giorgio di Sopra n. 49, Part. IVA 02588440640,

iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino con numero di

iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo 168759, iegale

rappresentante Archidiacono Maria Libera Cod. Fisc.

RCHMLB65P48A509U nata ad Avellino il 08/09/1965, di

seguito per brevita denominata "Impresa

subappaltatrice" o subappaltatore, ed entrambi per

brevitd in appresso denominate "Parti"

PREMESSO

- che 1'Impresa appaltatrice & assuntrice, da parte del]

‘

Comune di Oristano, in appresso denominato Enteg

appaltante, dei lavori di realizzaziong

“Circonvallazione Comune di Oristano”, giustd

contratto d'appalto stipulato in data 20/07/2020, con
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Rep. n. 04, che 1'Ente appaltante ha previsto che pug

essere subappaltata la Categoria per detti lavori e nel

limite massimo del 40% dell'importo contrattuale, cosl

come previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti

(D.Lgs. n.50/2016 e s.m.1.);

- che gi rende necessario al fine di una ottimals

esecuzione del contratto aggiudicatce, subappaltarne

una quota ad idonea impresa;

- c¢he 1'Impresa subappaltatrice si & dichiarata

disposta ad assumere in subappalto le sottoelencate

lavorazioni:

e fornitura e posa in opera di geotessile non

tessuto

e fornitura e posa in opera di ccrdonate stradali

in calcestruzzo vibrato

e fornitura e posa 1n opera di elementi

autobloccanti in calcestruzzo wvibrato

e fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC

e fornitura e posa in opera di caditoie e chiusini

in ghisa sfercidale

e fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio

zincato

e demolizione di manufatto di attraversamento

esistente

e fornitura e posa in opera di casseforme in legname
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per getti di calcestruzzo

e realizzazione di inerbimento mediante la tecnica

dell’idrosemina

e fornitura e pcsa in opera di recinzione con rete

metallica zincata

e fornitura e messa a dimora di piante

e posa 1in opera di cancello precedentemente

smontato

e realizzazione nuova recinzione uguale a guella

esistente compreso la realizzazione della

fondazione e del muretto fuori terra

e segnaletica stradale orizzontale

¢ fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato

flessibile per cavidotti interrati

e fornitura e pesa in  opera di  pozzetti

termoplastici

e fornitura e posa in opera di pozzettl in cemento

o in resina completi di coperchi in ghisa

e smontaggio pali tubolari Enel e/o illuminamento

compresa la demolizione del blocco di fondazione

e riposizionamento in quota di chiusini

- che 1'Impresa subappaltatrice ha esibito la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di

valificazione er 1l'esecuzione delle categorie
q g

inerenti le lavorazioni di cul sopra e inoltre ha
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dichiarato di non incorrere nelle condizioni di cul

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che 1’Impresa subappaltatrice ha dimostralo:

e La sussistenza dell’ idoneita tecnico -

professionale, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

con le modalita di cui all’Allegato XVII del decreto

stesso;

¢ di disporre di capitali, di idonea organizzazione,

di personale, macchinari ed attrezzature e di

quant'altro necessario all'esecuzione dei lavorl

affidati con 1l presente Contratto per garantire

l'esecuzione a regola d'arte delle opere

subappaltate con gestione a proprio rischio e con

organizzazione dei mezzl necessari;

e di essere in regola con gli adempimenti assicurativi

in ordine agli obblighi assistenziali,

previdenziali ed antinfortunistici per il personale

dipendente;

e di essere perfettamente a conoscenza degli

eventuali vincoli cul potrebbe essere sottoposta la

zona nella quale 1 lavori devono essere eseguiti

nonché degli obblighi particolari che la Legge o i

Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali

impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di
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uniformarsi ad essi;

e di essere a conoscenza della tipologia e delle

caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver

esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che

costituiscono parte integrante del presente atto

anche se non materialmente allegati e di tutte le

condizioni in essi richiamate, e di aver valutato

tutte le difficoltd operative oneri e rischi;

- che le condizioni economiche del presente contratto

di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso

di cui allfart. 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.1i.

TUTTO CIO' PREMESSO

Mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa, che dichiarano parte integrante e

sostanziale del ©presente contratto, le Parti

convengono e stipulano guanto segue:

Art. 1 - Oggettoc e Forma del contratto

1. L'Impresa appaltatrice affida in subappalto

all'Impresa subappaltatrice, che accetta, 1 lavori di:

“Realizzazione Circonvallazione Comune di Oristano”

elencati nel seguente quadro riepilogativo delle

categorie oggetto di affidamento:

e fornitura e posa in opera di geotessile non

tessuto

folle
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e fornitura ¢ posa in opera di cordonate stradali

in calcestruzzo vibrato

e fornitura e posa 1in opera di elementi

autobloccanti in calcestruzzo vibrato

e fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC

e fornitura e posa in opera di caditoie e chiusini

in ghisa sferoidale

e fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio

zincato

e demolizione di manufatte di attraversamento

esistente

e fornitura e posa in opera di casseforme in legname

per gettli di calcestruzzo

¢ realizzazione di inerbimento mediante la tecnica

dell’idrosemina

e fornitura e posa in opera di recinzione con rete

metallica zincata

e fornitura e messa a dimora di piante

e posa in opera di cancello precedentemente

smontato

e realizzazione nuova recinzione uguale a quella

esistente compreso la realizzazione della

fondazione e del muretto fuori terra

e segnaletica stradale orizzontale

e fornitura e posa in opera di tubc in PE corrugato

fobd
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flessibile per cavidotti interrati

e fornitura e posa in opera di pozzetti

termoplastici

e fornitura e posa in cpera di pozzetti in cemento

o in resina completi di coperchi in ghisa

e smontaggio pali tubeclari Enel e/o illuminamento

compresa la demolizione del blocco di fondazione

e riposizionamento in gquota di chiusini

2. Il lavoro dovra essere eseguito secondo quanto

previsto nel Capitolato Speciale d’'Appalto, nel

rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla

Direzione Lavori, in conformitd ai disegni di progetto

e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere

dell’ Impresa appaltatrice.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da

personale qualificato con la sovrintendenza di un

responsabile 11 cul nominativo dovra essere comunicato

dal subappaltatore all’appaltatore e che, oltre alla

responsabilita del coordinamento e della buona

esecuzione dei lavori dovra attenersi alle

disposizioni ed ordini di servizio della direzione di

cantiere dell’appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell’ esecuzione

dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle

specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti

)
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di accettazione di cui alle norme vigenti al momento

di esecuzione dei lavori.

3. I materiali da impiegare per 1 lavori dovrannoc

corrispondere, come caratteristiche, a quanto

stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiall vigenti

in materia; in mancanza di particolari prescrizioni,

dovranno essere delle miglicri qualita.

In ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno

essere riconosciuti idonei ed accettati dall'Impresa

appaltatrice o dal Direttore dei Lavori.

Qualora 1'Impresa appaltatrice o i1 Direttore dei

Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non

idonea all'impiego, 1'Impresa subappaltatrice dovra

sostituirla con altra che dovra corrispondere alle

caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno

essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura

e spese della stessa subappaltatrice. Malgrado

l'accettazione dei materiali da parte dell'TImpresa

appaltatrice o della Direzione Lavori, 1'lImpresa

subappaltatrice resta totalmente responsabile della

riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai

materiali stessi.

Art. 2 - Importo del contratto ed Elenco Prezzi

1. L'importo del contratto ammonta a euro 309.148,66

{diconsi euro trecentonovemilacentoquarantotto/66)

§
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comprensivo degli oneri-costi della sicurezza pari a

euro 5.160,20 (diconsi euro cingquemilacento sessanta

/20)oltre IVA come per legge.

2. Il contratto & stipulato a misura per le categorie

elencate all'articolo precedente "Oggetto e Forma del

contratto”.

3. I lavori saranno contabilizzati amisura e liquidati

con 1 prezzi presenti nel computo metrico estimativo

e nell’elenco prezzi allegato.

4. T prezzi in base al guale verranno pagati i lavori

subappaltati, e coi quali si intendono compresi e

compensati tutti gli oneri previstl a carico della

Impresa subappaltatrice scno quelli succitati e si

intendono parte 1integrante dello stessc. Resta

pertanto esclusc che 1'Impresa subappaltatrice possa

richiedere particolari compensi per ogni e gualsiasi

circostanza sopravvenuta, anche se imprevista e

imprevedibile, in quanto nei prezzi concordati sono

state comprese tutte le alee dovute ad eventi di

qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi

ed invariabili.

Art. 3 - Oneri a carico del subappaltatore

1. Sono totalmente ed esclusivamente a carico del

Subappaltatore tutti gli oneri, 1 <costi, e le

prestazioni, i doveri e le attivita necessari alla

A s
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perfetta esecuzione dei lavori affidatagli.

2. In linea «generale ed esemplificaliva sono

espressamente a totale ed esclusivo carico del

Subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui

inadempimento in particolare per gli obblighi indicati

agli ultimi 3 punti, comportera automaticamente il

diritto per 1'Appaltatore di sospendere i pagamenti

dellesommegiénmturateiniﬁxﬂicazionedell’art.1460

del Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed

azione:

e 1’'impiego di manodopera specializzata, di

manovaltanza di aiuto, 1in numerco adeguato alle

necessita, nel rispetto di quanto contrattualmente

pattuito, nonché la direzione e 1’ assistenza a tutto

il proprioc personale;

e 1’osservanza della disciplina di cantiere;

¢ la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla

corretta esecuzione dei lavori;

¢ le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai

lavori appaltati;

e i maggiori costi derivanti dall’eventualita di

dover effettuare lavoro straordinario, notturno o

festivo occorrente per realizzare le opere neil

termini previsti dal programma dei lavori;

¢ il controllo diretto e la custodia di tutto il

v
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materiale di propria fornitura, rimanendo

responsabile di danni per furto o vandalismi sino

alla consegna dei lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere con scarico

materiali di risulta in lucgo indicate dal capo

cantliere;

lo scarico dei materiali dagli automezzi e

distribuzione ai piani di lavoro;

17 applicazione nei confronti dei dipendenti da esso

adibiti alle lavorazioni oggettoc del presente

contratto di un trattamento normativo e retributivo

non inferiore da quello risultante per i lavoratori

del settore competente nelle localita in cui si

svolgono i lavori ed 11 rispetto di tutti gli

obblighi assicurativi ed assistenziali;

1’ osservanza di ogni altra formalita o condizione

accessoria del rapporto di lavoro subordinato,

prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali

in vigore;

la consegna all’/Appaltatore o a persona da essa

designata ad ogni SAL delle ricevute o attestazioni

dei versamenti effettuati agli Istituti

Previdenziall ed Assicurativi.

Art. 4 - Pagamenti

1.

I pagamenti avverranno entro 10 (dieci) giorni

fx

pag.il

Comune di Oristano -- Prot.Gen. n.32416 del 25/05/2021




dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L.

dell’Ente Appaltante, previa presentazione della

fattura del subappaltatore. L'importo della fattura

sard quello dello Stato di avanzamento al netto delle

eventuali trattenute di garanzia.

Art. 5 - Obblighi del subappaltatore relativi alla

tracciabilitd dei flussi finanziari

1. L'Impresa subappaltatrice, nell’ambito del

contratto sottoscritto con 17 Ente appaltante

dall’ impresa appaltatrice, identificato con il CUP:

H11813001160001 e il CIG: 8018861D6,assume tutti gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche.,

2. L’impresa subappaltatrice, si impegna a dare

immediata comunicazione all’knte appaltante della

notizia dell’ inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 6 - Attestazione di regolarita fiscale

1. A norma dell’art. 13-ter, D.Lgs. n. 83/2012

l'appaltatore risponde in solido con il

subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del

corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle

ritenute fiscali sul redditi di lavoro dipendente e del

versamento dell'imposta sul valcre aggiunto dovuta

oSl
o
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all'erario in relazione alle prestazioni eifettuate

nell'ambitc del rapporto di subappalto.

2. A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del

pagamento del corrispettivo, la documentazione

comprovante che 1l subappaltatore ha effettuato

regolarmente 1 suddetti versamenti anche tramite

asseverazione di un CAF ovvero tramite dichiarazione

resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR

n. 445/2000.

3. Sia l’appaltatore che 1'Ente appaltante possono

sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al

subappaltatore fino all’esibizione della predetta

documentazione.

Art. 7 - Termine per 1'esecuzione - Penall

1. I lavori devono avere inizio entro 3 (tre) giorni

dalla avvenuta autorizzazione al subappalto.

2. Tutti i lavori di cui al presente contrattoe dovranno

essere ultimati entro e non oltre il 30/11/2021.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato

per l'esecuzione delle opere, viene applicata per

ciascun giorno di ritarde una penale di Euro 50,00

(diconsi euro cingquanta/00).

Art. 8 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Al sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.,

& ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal

A9 e
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Direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze

speciali che ne impedisconc la esecuzione o la

realizzazione a regcla d'arte comprese situazioni che

determinano la necessitd di procedere alla redazicne

di una variante in corso d'opera. La sospensione

permane per 1l tempo strettamente necessario a far

cessare le cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto.

2. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la

causa, non spetta all'appaltatcore (o subappaltatore)

alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione,

o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo

di tempoc superiore ad un guarto della durata

complessiva prevista per L'esecuzione deil lavori

stessi, o comungue quando superino sei mesi

complessivi, 1'appaltatore pu¢ richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita.

3. L'appaltatore (o subappaltatore) che per cause a luil

non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruc anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in meritec all'istanza di

/]

proroga & resa dal Responsabile del procedimento,
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sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni

dal suo ricevimento.

Art. 9 - Responsabilita

.

1. E a carico dell'impresa subappaltatrice la

responsabilita di danni a persone ¢ cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta,

sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e deile

attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante

da ogni responsabilita al riguardeo. L'impresa produce,

in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per

danni di esecuzione e responsabilita civile verso

terzi, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.1..

Art. 10 - Divieto di subappalto

1. L' Impresa subappaltatrice non potra cedere, neppure

in parte, né subappaltare a sua volta le lavorazioni

oggetto del presente contratto.

2. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del

divieto di cui al precedente comma, si intendera

risolto fin dalla origine, impregiudicato il diritto

della Impresa subappaltante al risarcimento deil danni

ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che

venissero posti in essere da terzi.

Art. 11 - Piani di sicurezza

N
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1. L'Impresa subappaltatrice dichiara di conoscere e

rispettare i principi generali di prevenzione in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal

D.Lgs. B81/2008 e s.m.i. e di essere edottoc, in

proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui e chiamato

ad operare.

2. L'Impresa subappaltatrice e altresi obbligata al

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle

in materia di sicurezza del cantieri, e delle

prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di

cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.

e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere

ricevuto, visionato e condiviso prima della

sottoscrizione del presente contratto il Piano di

gicurezza e Coordinamento {(PSC) redatto ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che sottoscritto dalle

parti si allega al presente contrattoc costituendone

parte integrante; dichiara di averlo consegnato al

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di

aver formato ed informato sui suoi contenuti 1l

personale che verra adibito ai lavori oggetto del

presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare

e far osservare al personale tutte le prescrizioni e

A dlel
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previsioni ad esso relative contenute nel predetto

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4. Le parti si danno inoltre atto che 1l'impresa

Subappaltatrice, dopo aver preso vislone del PSC, ha

redatto 11 proprio Piano Operativo della Sicurezza

(POS) per guanto attiene alla valutazione dei rischi

delle singole lavorazioni,alle proprie scelte autonome

e relative responsabilitd nell’organizzazione del

cantiere e nellfesecuzicne dei lavori.

Le parti si danno atto che 1l POS redatto dal

subappaltatore & statoe gia verificato dall'Appaitatore

come congruo rispetto al proprio POS e verra consegnato

al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

ai fini della verifica di idoneita e coerenza al PSC.

L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato

detto POS al Rappresentante del Lavoratori per la

Sicurezza e di aver formato ed informato suil suoil

contenuti 11 personale che verra adibito ai lavori

cggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad

ottemperare e far osservare al personale tutte le

prescrizioni e previsioni ivi contenute.

L'Impresa subappaltatrice si impegna ed obbliga fin

d’ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta

/7

in tal sensc del Coordinatore per la Sicurezza e/o in

caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione
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all’evoluzione dei lavori ed alle modifiche

intervenute, ed a formare ed informare il persocnale

addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che

verrannc apportati.

4. I.'Impresa appaltatrice & solidalmente responsabile

con 11 subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente.

Art. 12 - Riscluzione del contratto

1.E' in facolta dell'Impresa appaltatrice di risolvere

in ogni tempo il presente contratto, salvo la facolta

di esigere il risarcimento dei danni e delle spese,

guando:

a) 1'Impresa subappaltatrice abbandona i lavori;

b) 1'Impresa subappaltatrice si rende colpevole di

frode o negligenza grave ai sensi dell'art. 80 del

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.1.;

c¢) per negligenza dell'Impresa subappaltatrice o per

inadempimento agli obbklighi ed alle condizioni

stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori

non sia compiuto nel termini prefissi dal contratto

ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;

d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni

agli operai dipendenti od il mancato tempestivo

versamento dei relativi contributi agli Istituti

(N
v
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Previdenziali ed Assicurativi;

e} quando 1l'Impresa subappaltatrice, a causa di

divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla

contabilita dei lavori, sospenda o ritardi

1'esecuzione delle opere;

f) guande 1'Ente Appaltante ritenesse, a suo

insindacabile giudizio, che 1'Impresa

subappaltatrice non sia in grado di eseguire a

perfetta regola d'arte e nel termine fissatoe i lavori

affidatile, ingiungendo all'Impresa appaltatrice di

rigelvere il rapporto;

g) gquando 1'Ente Appaltante risclva per qualsiasi

motive 1l contratto con 1l'lImpresa appaltatrice.

Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la

risoluzione non da diritto all'Impresa subappaltatrice

ad alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 - Riserve e Controversie

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo

"Importo del contratto ed Elenco Prezzi" del presente

contratto, nel caso in cul sorgano controversie sulle

disposizioni impartite dall'Impresa appaltatrice o

sulla interpretazione di clauscle contrattuaili,

1"impresa subappaltatrice non potra formulare riserve,

Art. 14 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e
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contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa

subappaltatrice.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara

che il valore del presente contratto & di euro

euro 309.148,66 (diconsi euro trecentonovemilacento

quarantotto/66) compreso oneri - costi della sicurezza

oltre IVA come per legge. Il presente contratto e

soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i

benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72

n. 633 e s.m, 1.

Per gquanto non espressamente previsto, disciplinato

e regolato dal presente contratto, si applicano le

disposizioni di legge in materia di appalto.

Vallata,li 24/05/2021

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, le

guali lo dichiarano conforme alla loro volonta.

L'Appaltatore Il Subappaltatore

f }'
/W"\UPM-‘U
P /W
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