




REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

PROGETTO COMPLEMENTARE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL
BANDO RAS APPROVATO CON DETERMINA n.634 DEL 24/05/2018



Comune di Oristano

IV Settore - Lavori Pubblici e Manutenzioni

DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Pinna


RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Pinna

Progettazione ATI:
Arch. ROSSELLA SANNA



3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.



3TI ITALIA S.p.A.
DIRETTORE TECNICO
Ing. Alfredo Ingletti
ordine degli Ing.
Provincia di Roma
N° 16300

VPS srl
Via Asproni, 40 - 09123 Cagliari

vps.
Larchitetti

descrizione

QUADRO ECONOMICO

codice elaborato A.9

revisione

data

redatto

verificato

approvato

autorizzato

Gigno 2018

Cepparotti

Pani

Sanna

Ingletti

COMUNE DI ORISTANO

*REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT
PROGETTO COMPLEMENTARE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL
BANDO RAS APPROVATO CON DETERMINA n.634 DEL 24/05/2018*

QUADRO ECONOMICO

A – LAVORI

Importo dei lavori	€	235.809,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.712,39
Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€	240.522,08

B – SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su lavori ed oneri, con aliquota al 10%	10%	€	24.052,21
Incentivo funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016)	2%	€	4.810,44
Fondo per accordo bonario	1%	€	2.405,22
Contributo per Autorità di Vigilanza		€	225,00
Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€	6.280,00
inarcassa 4% su spese tecniche	4%	€	251,20
IVA su spese tecniche e oneri contributivi	22%	€	1.436,86
Arrotondamenti		€	16,99
Importo complessivo somme a disposizione		€	39.477,92

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	280.000,00
---------------------------------------	----------	-------------------