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1. PREMESSA.

L'area del centro sportivo di Torangius e situata nel perimetro urbano nella parte Nord della Citta, nel’ambito
del popoloso quartiere per I'edilizia economica e popolare del rione “Torangius”.

Stralcio volo aereo

L'area, risulta distinta in catasto al Foglio 7, mappali 1383-373-1395-1389-1396-87-901-1393-1391 e 1522
parte;

Stralcio planimetria catastale

Il centro sportivo di Torangius, € individuato dal PUC vigente in zona “S3” — Area per spazi pubblici attrezzati
per il gioco e per lo sport.



Stralcio planimetria PUC

| lavori per la realizzazione del centro sportivo ebbero avvio nell’anno 1986, con la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria, del campo di calcio a 11 con annesso fabbricato ad uso spogliatoio, di un campo
di pallamano, due campi di pallavolo, due campi di basket e due campi da tennis.

Nell’anno 1995, venne realizzata la palestra coperta polifunzionale e nel 1998 vennero eseguiti i lavori per la
formazione della recinzione perimetrale dell’area, la realizzazione di due gradinate scoperte a servizio del
campo di calcio a 11 e del campo di pallamano.

Nell’lanno 2000 venne realizzato l'intervento che comprendeva |'esecuzione delle opere relative alla
formazione dei percorsi pedonali a servizio delle strutture sportive esistenti, I'impianto di illuminazione, la
trasformazione del campo di pallamano in un campo di calcio a 5, e la realizzazione di uno spogliatoio per
atleti per le attivita basket, calcio a 5 e pallavolo.

Nel 2017 'amministrazione ha riqualificato alcune strutture del centro sportivo oltre alla formazione di un
percorso di accesso al campo di calcio a 11 con accesso diretto dalla strada retrostante la chiesa di “San
Paolo”.

Le strutture sportive interessate dai lavori sono state:
Palestra;

Campo calcio a 11;

Campo di calcio a 5;

Spogliatoio calcio a 5;

Percorso campo calcio a 11.

La presente costituisce il documento di indirizzo alla progettazione per i “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI NEL QUARTIERE DI TORANGIUS - LOTTO 2 - CUP: H19F22000020006” da realizzare nel
Comune di Oristano nell’ambito del programma PNRR - “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 2.

La progettazione e la successiva esecuzione delle opere, ha come primario obiettivo la riqualificazione dei
campi sportivi esistenti e delle relative pertinenze che attualmente risultano in uno stato complessivo di
degrado. Tale riqualificazione avra lo scopo di migliorare I'offerta delle attivita sportive, in parte gia praticate
all'interno dell’impianto, divenendo un centro di connessione del quartiere e fulcro di incontro giovanile e di



aggregazione sociale.
Nello specifico, all'interno del presente documento, verranno analizzati:

. stato di fatto dei luoghi ove verranno realizzate le opere di riqualificazione;

obiettivi da perseguire;
. i requisiti tecnici di progetto in relazione alle norme vigenti e agli obietti da perseguire;

Inoltre saranno specificate:

d Fasi di progettazione da sviluppare, sequenza logico e tempi di svolgimento

d Elaborati grafici e descrittivi da redigere:

. Sistema di realizzazione dell'intervento;

d Procedura di scelta del contraente per I'affidamento dei lavori e criterio di aggiudicazione;

. Modalita di determinazione del corrispettivo dell'appalto (a corpo ed a misura);

d Le specifiche tecniche per I'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del persequimento

dei requisiti di durabilita, duttilita, robustezza e resilienza delle opere;

2. OPERE DA REALIZZARE
2.1 Descrizione intervento

L'intervento consistera nella riqualificazione degli impianti esistenti per lo svolgimento delle seguenti
discipline sportive: pallavolo, calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, basket e tennis.

Unitamente con i nuovi impianti che verranno realizzati con il cluster 1 si raggiungera l'obiettivo di
rigenerazione della cittadella sportiva, che potra quindi svolgere il ruolo di centro di aggregazione sociale per
tutto il popoloso quartiere, coinvolgendo anche i cittadini e gli sportivi di tutta la provincia.

Questi interventi consentiranno altresi una gestione efficiente ed economicamente sostenibile dell'intero
complesso sportivo.

2.2 Rispondenza del progetto alle finalita dell’intervento

L'intervento intende migliorare la qualita del tessuto urbano del quartiere “Torangius”, con particolare
attenzione alla valorizzazione degli spazi destinati a punti di incontro e di integrazione sociale, nonché alla
risoluzione dei problemi che limitano la pratica sportiva.

2.3 Rispetto del livello qualitativo

Saranno adottati tutti i criteri di controllo sulle fasi progettuali nonché sulla corretta esecuzione delle opere
progettate.

2.4 Costi e benefici attesi

Nella comparazione costi/benefici dovranno essere presi in considerazione tutti quegli elementi che possano
garantire il raggiungimento del migliore risultato in termini di spesa, sicurezza, durabilita delle opere ed
impatto ambientale delle stesse.

2.5 Disponibilita delle aree

Le aree di intervento sono di proprieta del Comune di Oristano.

2.6 Fonti di finanziamento e stima dei costi
Il costo dell’intervento ammonta a € 600.000,00.

Il progetto e finanziato interamente con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5 —



Inclusione e Coesione, Componente 2 — Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunita e Terzo Settore (M5c2),
Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” secondo il seguente quadro economico:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL QUARTIERE DI TORANGIUS - LOTTO 2
QUADRO ECONOMICO

A- LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta 411.600,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.400,00 €
Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza 420.000,00 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE

Onorari progettazione 77.656,78 €
Cassa prev. e IVA su spese tecniche 20.874,14 €
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 10% 42.000,00 €
Accordi bonari 12.600,00 €
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016 8.400,00 €
Contributo ANAC 275,00 €
Imprevisti 18.194,08 €
Importo somme a disposizione 180.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 600.000,00 €

2.7 Inquadramento territoriale

3. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

L'intervento dovra essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza. Inoltre nella realizzazione delle opere si dovra tenere conto
della vincolistica imposta dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente, tra cui si



citano il “Piano Paesaggistico Regionale”, “ll Piano di Assetto ldrogeologico”, “Il Piano Urbanistico
Comunale”.

La progettazione dovra essere svolta in conformita alle disposizione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii, al
DPR 207/2010, al D.L. n. 77/2021, alle linee guida ANAC nonché delle regole di cui alle norme vigenti,

. D.Lgs 81/2008;

. Codice dei Beni Culturali;

. Norme tecniche d’attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);
. Norme tecniche di settore;

La principale normativa comunitaria applicabile e:

¢ Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita economica contribuisce in
modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se
non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

e Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

¢ Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
e Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”;
Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

¢ Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii., “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizidi
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

e D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
e D.P.R.n. 120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);

Per la progettazione dell’intervento in argomento occorre conferire i seguenti incarichi per servizi:
¢ Servizi di ingegneria relativi alla Progettazione e alla direzione lavori;

¢ Servizi di geologia.

3.1 Progettazione - Oggetto dell’appalto.

1) Progettazione di fattibilita tecnico economica;

2) Progettazione definitiva;

3) Progettazione esecutiva;

4) Coordinamento della sicurezza per la progettazione;

5) Direzione lavori

6) Coordinamento della sicurezza per I'esecuzione

| servizi di ingegneria relativi al predetto gruppo verranno affidati ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.
50/2016 nei cui organici dovranno essere presenti almeno le seguenti figure professionali:

® |ngegnere con comprovata esperienza nel settore specifico di competenza, iscritto all’albo degli
Ingegneri;

® Tecnico in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. Igs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del
servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione. Quest’ultima figura puo
coincidere con le figure di cui ai punti precedenti;

® Geologo, iscritto all’albo dei Geologi.



Gli operatori economici sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 in merito
al personale dipendente. Gli operatori economici saranno obbligati, in caso di aggiudicazionedel contratto, ad
assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto
o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia
all’occupazione femminile.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi si & tenuto conto delle suddivisioni in categorie d’opera dei lavoristimati e
riportati nella tabella che segue.

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CA,TEGORlE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 8.63248
EDILIZIA E.12 Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 1,15 420.000,00 8,1 100%
complesso- Palestre e piscine coperte °

Utilizzando tali parametri risulta un importo stimato relativo a tali servizi di architettura ingegneria di
€77.656,78,00 oltre a cassa previdenza e IVA.

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

- progettazione di fattibilita tecnica ed economica: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione della convenzione d’incarico o dalla sottoscrizione del verbale di consegna in viad’urgenza;

- progettazione definitiva: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica successiva all’ottenimento ditutte le
indicazioni o autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi;

- progettazione esecutiva: 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione definitiva successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni oautorizzazioni,
da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi.

| servizi relativi alla progettazione si svolgeranno secondo le seguenti fasi temporali di esecuzione.
3.2 Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

L’attivita consiste nella predisposizione del progetto di fattibilita tecnico economica al fine di disporre di un
progetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e delle linee guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici il 29 luglio 2021, con la finalita di fornire la soluzione che, tra le alternative
possibili, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettivita.

Il PFTE dovra perseguire obiettivi generali di qualita eco-sistemica dell’infrastruttura nel rispetto delle
caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, sismici
ambientali, paesaggistici e forestali in uno con la individuazione e la soluzione preventiva delle interferenze
presenti (reti, sottoservizi...) che, come e noto, costituiscono, fattore di criticita sia per quanto concerne
I'incremento dei costi da sostenere che per lo slittamento della tempistica esecutivaoriginariamente prevista.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica sara completo dei seguenti elaborati:

. 1. relazione generale;
. 2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
o 3. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per

la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indaginidirette sul terreno secondo quanto indicato
nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;

. 4. relazione di sostenibilita dell’opera;

. 5. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno dell’opera da progettare;



. 6. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;

. 7. Stima economica dell’'opera

. 8. quadro economico di progetto;

o 9. cronoprogramma;

. 10. capitolato informativo (facoltativo);

. 11. Studio di compatibilita idraulica

In particolare, trattandosi di progetti finanziati con fondi PNRR, la relazione di sostenibilita dell’opera dovra
contenere tra gli altri I'asseverazione del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) come
definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla
Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del
citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

La progettazione, per garantire la conformita ai vincoli DNSH, deve assicurare che in particolare che:
® |'infrastruttura sia conforme ai criteri di vaglio tecnico

® || progetto di cantiere preveda soluzioni per approvvigionamento idrico di cantiere, gestione acque
meteoriche, gestione acque di lavorazione (betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.)

®  Sia condotta un’analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare.

®  studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticita e le
relative azioni mitigative

® almeno I'70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17
Rifiuti delle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex
Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

® |e terre e rocce da scavo, eventualmente prodotte, siano gestite in qualita di Sottoprodottonel rispetto
del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

3.3 Progetto Definitivo

Il progetto definitivo dovra individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori ad essa
connessi che dovranno essere poi realizzati, con riferimento alle indicazioni fornite dal presente Capitolato,
integrati dagli esiti del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui al paragrafo precedente. Il progetto
definitivo conterra tutti gli elementi necessari per la richiesta ed il successivo rilascio (comprese tutte le
integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e
dei nulla-osta degli enti competenti. Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le
leggi, regolamenti e norme tecniche nelle diversematerie che concorrono al progetto stesso di qualsiasi
livello (statale, regionale, locale), predisponendo tutti gli elaborati previsti e secondo le modalita dalle
medesime regolamentate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili € demandata
all’Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione IlI“Progetto
definitivo” (artt. 24-32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente).

A titolo esemplificativo e non esaustivo il progetto definitivo sara completo dei seguenti elaborati:

. relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;

. elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
. rilievi plano altimetrici;

] relazione geotecnica;



. relazione geologica;
. relazione paesaggistica.
3.4 Progetto Esecutivo

In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge ed alla verifica del progetto definitivo, il RUP
ordinera all’Aggiudicatario, con apposito provvedimento, I'avvio della progettazioneesecutiva. Il progetto
esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere e i piani degli approvvigionamenti. Il progetto e redatto nel pieno rispetto
del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per
legge, oltre che eventuali prescrizioni derivanti dal processo di valutazione del precedente livello. Il progetto
esecutivo redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente gli elaborati
grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la fase della progettazione definitiva.
Pertantosi rimanda alla normativa di riferimento I'’elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione, esso dovra
contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno alla base del contrattoda stipulare con
I'impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori e delle forniture in ogni aspetto edelemento. Salvo diversa
indicazione del RUP, il progetto esecutivo sara composto almeno dagli elaborati di seguito elencati:

. relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
. particolari costruttivi e decorativi;

. schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, Cronoprogramma;
. piano di manutenzione dell’opera;

. piano di sicurezza e coordinamento.

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione IV“Progetto
esecutivo” (artt. 33-43) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente.

Il R.U.P. potra a suo insindacabile giudizio decidere di accorpare la fase di progettazione definitiva conquella
di progettazione esecutiva senza che I'aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna o pretendere maggiori
compensi rispetto a quelli pattuiti. Questa decisione dovra essere comunicata all’aggiudicatario
successivamente all’approvazione dello studio di fattibilita tecnica ed economica.

3.5 Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e per I'esecuzione

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per |'esecuzione dovra essere in possesso deirequisiti
previsti dalla normativa vigente.

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore della sicurezza per la progettazione dell’opera, aisensi
dell’articolo 91 del decreto 81/2008 consistono in:

a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) predisposizione del fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera;

c) assicurazione, di concerto con il progettista, del coordinamento, della coerenza e della pienacompatibilita
tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del progetto.

Il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il
coordinamento in materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione dell'opera, attenendosi allemisure
contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La prestazione di CSE prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

e tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previstodalla
normativa vigente a carico del CSE;



* la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovra essere effettuata dal CSE in manieraformale
e per iscritto, con specifica approvazione;

¢ il CSE dovra svolgere almeno n° 2 (due) sopralluoghi in cantiere alla settimana (o le maggiori ispezioni,
conformemente a quanto previsto nell'offerta tecnica) redigendo, per ogni visita, il relativoVerbale di
Sopralluogo che dovra essere inviato all'impresa appaltatrice ed al Responsabile dei Lavori(RL). Il Verbale di
Sopralluogo dovra contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle
imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;

¢ redazione ed aggiornamento periodico della "Lista di persone e macchine autorizzate allapermanenza in
cantiere";

e il CSE indira le riunioni necessarie. In particolare si dovranno svolgere riunioni di coordinamento
periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove imprese esecutrici. | verbali delle riunioni saranno inviati
all'impresa esecutrice e al Responsabile Lavori.

¢ il CSE dovra inviare, con cadenza quindicinale, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori esulle
azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovra necessariamente includere un capitolo riferito a quanto
previsto dall'art. 92, comma |, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE;

e aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;

e approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato,ogni
qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori;

¢ afine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RL.
3.6 Prestazioni Accessorie

E’ onere dell’Aggiudicatario il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per
I’espletamento dell’incarico in oggetto. In particolare I’Aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti
tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per I'acquisizione dei
provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie. Sara cura ed onere dell’Aggiudicatario
individuare, ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale, regionale e localeconcorrente, tutti gli Enti
preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali per le proprie competenze.

In particolare, I’aggiudicatario dovra:

. predisporre la documentazione per I'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da partedelle
Amministrazioni preposte;

. predisporre la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, egarantire
la partecipazione alle stesse;

d provvedere alle modifiche, le integrazioni e agli aggiornamenti che si rendano necessari agli elaborati
progettuali a seguito delle prescrizioni che fossero impartite, nel corso delleistruttorie per le approvazioni e
gli assensi di legge, da parte dei competenti soggetti istituzionali o da parte dell’Amministrazione Comunale;

. partecipare, a seguito di convocazione con congruo preavviso — ad incontri con la committenza od
altro soggetto interessato agli interventi per cui il servizio ¢ finalizzato.

3.7 Forma e qualita degli elaborati progettuali
Gli elaborati saranno consegnati nei seguenti formati:
* una copia del progetto, in formato digitale, dovra essere consegnata in formato editabile;

* un’altra copia in formato pdf firmatidigitalmente dall’esecutore del servizio e dal tecnico abilitato.

4. MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI

La stima dei servizi tecnici descrittiammonta a € 77.656,78.



La procedura scelta per I'affidamento del presente servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sara ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett.b), mediante affidamento diretto previo valutazione di preventivi.

5.  VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

La verifica sara finalizzata ad accertare la conformita della soluzione progettuale prescelta alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, nonché al completo soddisfacimento delle
richieste della Stazione Appaltante. La verifica sara effettuata dai soggetti di cuiall’art. 26 comma 6 lett.c)
individuati dalla stazione appaltante.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltanteprima
della consegna definitiva del livello progettuale e tutte le eventuali modifiche ed integrazioniprogettuali, che
si renderanno necessarie all’esito della verifica per I'approvazione del progetto. A conclusione del
procedimento di verifica del livello progettuale verra redatto un documento riportante I'esito delle attivita
di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione del livelloprogettuale
da parte della stazione Appaltante e I'autorizzazione da parte del RUP ad avviare il successivo livello di
progettazione.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell’Aggiudicatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alleindicazioni ed
alle tempistiche assegnate dal RUP.

In caso di conclusione “negativa relativa” sara stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati
progettuali a conformita, la cui consegna dovra avvenire in un’unica soluzione. Tale terminesara determinato
in proporzione all’entita delle modifiche. Scaduto il termine assegnato, sara applicata la penale di cui al
paragrafo 7, oltre alle altre conseguenze previste dal presente Capitolato.Le modifiche agli elaborati
progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno
da considerarsi non onerose per I’Amministrazione.

L'atto di validazione costituisce formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione
Appaltante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte del RUP,
comporta la risoluzione del contratto con I’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del CodiceCivile.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni
contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, fermo restando che sara comunque ritenuto
responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione
definitiva e esecutiva che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei livelli progettuali i soli tempi per laverifica
ed approvazione da parte della Stazione Appaltante o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni,
provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano I’Aggiudicatario dagli obblighi assunti con la
firma del contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista, pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Aggiudicatario, il medesimo dovrain ogni caso provvedere
a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I’attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.



6. MODALITA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori di cui al presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante appalto di
sola esecuzione deilavori. La procedura di gara sara svolta mediante procedura negoziata e le offerte saranno
selezionate con il criterio del minor prezzo.

7. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

I RUP vigileranno sulle attivita per la migliore riuscita del servizio. Questi sara I'unico interlocutore referente
per I’Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio.

8. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

Non & ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016
fatta eccezione per le prestazioni indicate all’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sempre che
I’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi che intende subappaltare, nel rispettodelle
condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e delle direttive europee. Qualora invece I'Aggiudicatario
abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede diofferta, le attivita, tra
quelle consentite dalla norma di subappaltare, gli e fatto divieto di ricorrervi. Incaso di inosservanza di tale
obbligo, il Comune di Oristano, fermo restando il diritto al risarcimento diogni danno e spesa, avra facolta di
risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi I'esecuzione delle residue prestazioni
contrattuali in danno dell’Aggiudicatario.

9. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi
documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente
servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno dititolarita esclusiva della Stazione
Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la
duplicazione e la cessione, anche parziale.

10. FORMA E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto relativi ai servizi in argomento sara stipulato in modalita elettronica in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra
spesa concernente 'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016 sono a carico dell’Aggiudicatario le spese per lapubblicazione del bando di gara e
degli avvisi. L’Aggiudicatario dovra provvedere al rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento & I'ing. Alberto Soddu.
IL RUP

Alberto Soddu
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