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1. PREMESSA. 

L’area oggetto di riqualificazione urbana ricade all’interno del quartiere storico “su Brugu”, ubicato 
nella  zona est della  città di Oristano.  Il quartiere possiede un  forte  carattere  identitario ed è  così 
chiamato perché nato come insieme dei sobborghi sedi delle case dei contadini e degli artigiani, fuori 
dalle mura della città. Storicamente le zone fuori le mura erano cinque: 

 Brugu de sos Scarahjoni (attuali via Tharros e via Tirso); 

 Brugu di Santu Lazaru (parte sud dell'attuale via Cagliari); 

 Suburbiolum Noni (s'ipotizza l'odierna via Arborea); 

 Brugu de su putzu de su castellano / de sa Maddalena  (attuali via Doria, via Ricovero e via 
Masones); 

 Brugu de sos Coniolargios (odierna via Figoli). 

 

Il quartiere  è  il  luogo  legato  alla manifestazione  folcloristica della  Sartiglia  avente  come  centro  la 
chiesa di Sant’Efisio.  

Il presente documento costituisce  indirizzo alla progettazione per  l’intervento “Rigenerazione delle 
connessioni urbane e ambientali del quartiere storico Su Brugu” da realizzare nel Comune di Oristano 
nell’ambito del Programma di Rigenerazione urbana. 

La progettazione, e  la  successiva esecuzione delle opere, ha come obiettivo  il miglioramento della 
qualità del tessuto urbano riqualificando gli assi principali di connessione dello storico quartiere. 

 

2. OPERE DA REALIZZARE 

2.1 Descrizione intervento 

Il  progetto  dovrà  prevedere  la  riqualificazione  delle  strade  urbane  dello  storico  quartiere  di  “Su 
Brugu”, in continuità con gli interventi in parte già realizzati del programma di rigenerazione urbana 
denominato Oristano Est, e in particolare la seguente viabilità: 

 via Ricovero, accesso storico alla città di Oristano che collega l’intervento di riqualificazione degli 
ingressi  Est  della  città,  in  fase  di  realizzazione,  con  la  storica  piazza  Mariano,  oggetto  di 
riqualificazione con il PNRR; 

 via  San  Simaco,  importante  asse  di  connessione  tra  gli  ingressi  Est  della  città  e  la  piazza 
Sant’Efisio; 

 via Lepanto che connette la piazza Mariano con la via Meucci; 

 via Meucci  strada  in  forte  stato di degrado  che ha  subito un ulteriore peggioramento dopo  la 
chiusura del passaggio a livello di via Baracca,  che consente di raggiungere facilmente la stazione 
ferroviaria dall’ingresso Est della città; 

 via  Sant’Antioco  sono  presenti  delle  aree  verdi  e  dei  parcheggi  di  proprietà  di  AREA  che 
necessitano di un urgente intervento di riqualificazione; 

 via Quartu Sant’Elena sono presenti delle aree verdi e dei parcheggi pubblici che necessitano di 
un urgente intervento di riqualificazione; 

 via Nuoro  si  intende  realizzare nuovi parcheggi pubblici  sull’area messa a disposizione da Rete 
Ferroviaria  Italiana S.p.A.;  tali parcheggi andranno a  compensare parte di quelli  soppressi nella 
piazza Ungheria e saranno di supporto ai parcheggi del centro intermodale realizzato oltre il fascio 
ferroviario. 

Si prevede di realizzare i seguenti interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano: 

 Allargamento dei marciapiedi; 

 Realizzazione e/o ampliamento degli spazi verdi; 



4 

 Rimodulazione dei parcheggi e realizzazione di nuovi parcheggi; 

 Implementazione impianto di illuminazione pubblica; 

 Realizzazione e/o rifacimento dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche; 

 Realizzazione di pista ciclopedonale. 

2.2 Rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento 

L'intervento  intende  migliorare  la  qualità  del  tessuto  urbano  riqualificando  gli  assi  principali  di 
connessione dello storico e popoloso quartiere "Su Brugu" con la piazza della Chiesa di Sant'Efisio. 

2.3 Rispetto del livello qualitativo 

Saranno  adottati  tutti  i  criteri  di  controllo  sulle  fasi  progettuali,  incluse  le  fasi  volte  alla 
caratterizzazione  geologica  dei  siti  di  intervento,  nonché  sulla  corretta  esecuzione  delle  opere 
progettate. 

2.4 Costi e benefici attesi 

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma di Rigenerazione urbana, successivamente 
confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella  Missione 5 “Inclusione e coesione”   
Componente  2  “Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore”  Investimento  2.1 
“Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e 
degrado sociale”. 

In relazione agli indirizzi di finanziamento, il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 migliorare  l’accesso al quartiere e  in particolare verso  la  stazione  ferroviaria di piazza Ungheria 
recentemente riqualificata con altro finanziamento; 

 migliorare  la qualità urbana delle  strade  con  ridisegno degli  stalli di  sosta,  implementazione di 
aree  verdi,  realizzazione  o  rifacimento  della  rete  per  la  raccolta  delle  acque  meteoriche, 
rifacimento dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione pubblica per una migliore vivibilità del 
quartiere; 

 recuperare  e  riqualificare  le  aree  verdi  e  i  parcheggi  esistenti  per  una  migliore  vivibilità  del 
quartiere; 

 inserire,  dove  è  possibile,  piste  ciclopedonali  che  andranno  a  ricongiungersi  con  quelle  già 
esistenti o in fase di realizzazione.  

Nella comparazione costi/benefici dovranno essere presi in considerazione tutti quegli elementi che 
possano  garantire  il  raggiungimento del migliore  risultato  in  termini di  spesa,  sicurezza, durabilità 
delle opere ed impatto ambientale delle stesse. 

2.5 Disponibilità delle aree 

Le aree di  intervento sono di proprietà del Comune di Oristano e alcune dell’'AZIENDA REGIONALE 
PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA).  

Le  aree  parcheggio  delle  via  Nuoro  saranno  acquisite  dal  comune  di  Oristano  con  apposita 
convenzione, attraverso la cessione di standard urbanistici da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 
S.p.A., come stabilito all’art. 2 punto 3) dell’accordo di Programma sottoscritto  in data 01/06/2022 
tra il Comune di Oristano e RFI. 

2.6 Vincoli 

L’area di intervento ricade nel centro urbano nelle sottozone urbanistiche “BR” – BORGHI DI ANTICA 
FORMAZIONE e “B2” – VECCHIA PERIFERIA 

Non sono presenti vincoli di natura paesaggistica. 



5 

La zona di via ricovero e parte delle vie San Simaco e Lepanto ricadono in aree a pericolosità idraulica 
moderata  (Hi1)  sia  nello  Studio  di  compatibilità  idraulica  del  comune  di  Oristano  che  nel  Piano 
Gestione Rischio Alluvioni. 

La via Meucci ricade nella SOTTOZONA “HARf” ‐ FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO, essendo limitrofa 
alla sede dei binari  ferroviari, per  la quale dovrà essere richiesto  il nulla osta all’intervento all’ente 
gestore della ferrovia. 

2.7 Fonti di finanziamento e stima dei costi 

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 2.789.111,80 dei quali: 

 € 2.700.000,00 finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito   della 
Misura 5 5 Componente 2  Investimento 2.1 del PNRR  che prevede  “Investimenti  in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.  

 €  89.111,80  finanziati  con  fondi  comunali  per  la  progettazione  preliminare  e  definitiva 
dell’intervento. 

Il quadro economico è così riassunto: 

QUADRO ECONOMICO 

A‐ LAVORI     

Importo dei lavori a base d'asta  €  1.850.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  30.000,00 

Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza  €  1.880.000,00 

     

B‐ SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%  €  413.600,00 

Onorari Studio FTE e progettazione definitiva  (Oneri e IVA compresi)  €  89.111,80 

Onorari progettazione esecutiva, D.L. e Coord. Sicurezza (Oneri e IVA compresi)  €  142.206,18 

Spese tecniche collaudo  (compresi IVA e oneri)  €  13.611,03 

Spese tecniche per verifica progetto  (compresi IVA e oneri)  €  20.416,55 

Incarico supporto al RUP  €  60.000,00 

Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016  €  37.600,00 

Contributo ANAC  €  600,00 

Spese per pubblicità e Autorità di Vigilanza  €  3.000,00 

Imprevisti  €  128.966,24 

Importo somme a disposizione  €  909.111,80 

     

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO          €  2.789.111,80 
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2.8 Inquadramento territoriale 

 

3. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

L’intervento  dovrà  essere  realizzato  nel  pieno  rispetto  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e 
regionale in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza. Inoltre nella realizzazione delle opere si 
dovrà  tenere  conto  della  vincolistica  imposta  dalla  normativa  comunitaria,  nazionale,  regionale  e 
comunale vigente, tra cui si cita “Il Piano Urbanistico Comunale”. 

La  progettazione  dovrà  essere  svolta  in  conformità  alle  disposizione  di  cui  al  D.Lgs.  n.50/2016  e 
ss.mm..ii, al DPR 207/2010  , al D.L. n.77/2021, alle  linee guida ANAC nonché delle regole di cui alle 
norme vigenti, al D.Lgs 81/2008, al Codice dei Beni Culturali e alle Norme tecniche d’attuazione del 
PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) nonché a tutte le Norme tecniche di settore. 

Per la progettazione dell’intervento in argomento occorre conferire i seguenti incarichi per servizi: 

‐ Servizi di ingegneria relativi alla Progettazione e alla direzione lavori; 

‐ Servizi di geologia. 

3.1 Progettazione ‐ Oggetto dell’appalto. 

1) Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica; 

2) Progettazione definitiva; 

3) Progettazione esecutiva; 

4) Coordinamento della sicurezza per la progettazione; 

5) Direzione lavori; 

6) Coordinamento della sicurezza per l’esecuzione; 
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I  servizi  di  ingegneria  relativi  al  predetto  gruppo  verranno  affidati  ai  soggetti  di  cui  all’art.46  del 
D.Lgs.n.50/2016 nei cui organici dovranno essere presenti almeno le seguenti figure professionali: 

 Ingegnere con comprovata esperienza nel settore specifico di competenza, iscritto all’albo degli 
Ingegneri; 

 Tecnico  in  possesso  di  abilitazione  ai  sensi  dell’art.  98  del  D.  lgs.  n.  81  del  2008,  per  lo 
svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione. 
Quest’ultima figura può coincidere con le figure di cui al punto precedente; 

 Geologo, iscritto all’albo dei Geologi. 

Gli operatori economici sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’art.47 del D.L.n.77/2021  in 
merito al personale dipendente. Gli operatori economici saranno obbligati, in caso di aggiudicazione 
del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per 
l’esecuzione  del  contratto  o  per  la  realizzazione  di  attività  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia 
all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. 

Ai fini del calcolo dei corrispettivi si è tenuto conto delle suddivisioni  in categorie d’opera dei  lavori 
stimati e riportati nella tabella che segue. 

CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>>

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice  Descrizione 

Edilizia  E.18 

Arredamenti con elementi 
acquistati dal mercato, Giardini, 
Parchi gioco, Piazze e spazi 
pubblici all’aperto

0,95  700.000,00  7,5915655000% 

INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte ‐ Piste ciclabili

0,45  1.180.000,00  6,7260372900% 

Utilizzando tali parametri risulta un importo stimato relativo a tali servizi di ingegneria e geologia di  
€ 182.312,40 oltre a cassa previdenza e IVA . 

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: 

 progettazione  studio  di  fattibilità  tecnica  ed  economica:    30  (TRENTA)    giorni  naturali  e 
consecutivi  dalla  data  di  sottoscrizione  della  convenzione  d’incarico  o  dalla  sottoscrizione  del 
verbale di consegna in via d’urgenza 

 progettazione  definitiva:  60  (SESSANTA)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  comunicazione  di 
avvenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica; 

 progettazione  esecutiva:  30  (TRENTA)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  comunicazione  di 
avvenuta  approvazione  della  progettazione  definitiva  successiva  all’ottenimento  di  tutte  le 
indicazioni o autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi. 

I  SERVIZI  RELATIVI  ALLA  PROGETTAZIONE  SI  SVOLGERANNO  SECONDO  QUANTO  DISPOSTO  AL 
TITOLO II , CAPO I, DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 – ATTUALMENTE ANCORA VIGENTE . 

3.2 Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione 

Il Coordinatore della sicurezza per  la progettazione e per  l’esecuzione dovrà essere  in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente.  

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore della sicurezza per la progettazione dell’opera, 
ai sensi  dell’articolo 91 del decreto 81/2008 consistono in: 
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a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b) predisposizione del fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera; 

c)  assicurazione,  di  concerto  con  il  progettista,  del  coordinamento,  della  coerenza  e  della  piena 
compatibilità  tra  le  previsioni  e  i  contenuti  degli  atti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  e  le  previsioni  e  i 
contenuti del progetto. 

Il  Coordinatore  della  sicurezza  per  l’esecuzione  sovrintende  e  dispone  quanto  necessario  per  il 
coordinamento  in materia  di  sicurezza  e  salute  durante  l'esecuzione  dell'opera,  attenendosi  alle 
misure contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

La prestazione di CSE prevede l'esecuzione delle seguenti attività: 

• tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previsto 
dalla normativa vigente a carico del CSE; 

•  la verifica del POS delle  imprese esecutrici  in cantiere dovrà essere effettuata dal CSE  in maniera 
formale e per iscritto, con specifica approvazione; 

•  il  CSE  dovrà  svolgere  almeno  n.  2  (due)  sopralluoghi  in  cantiere  alla  settimana  (o  le maggiori 
ispezioni, conformemente a quanto previsto nell'offerta tecnica) redigendo, per ogni visita, il relativo 
Verbale di Sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al Responsabile dei Lavori 
(RL).  Il  Verbale  di  Sopralluogo  dovrà  contenere  la  verifica  dell'ottemperanza  delle  prescrizioni 
precedentemente  impartite  alle  imprese  presenti  in  cantiere  e  le  prescrizioni  relative  al  verbale 
stesso; 

•  redazione  ed  aggiornamento  periodico  della  "Lista  di  persone  e  macchine  autorizzate  alla 
permanenza in cantiere"; 

•  il CSE  indirà  le  riunioni necessarie.  In particolare si dovranno svolgere  riunioni di coordinamento 
periodiche  e  riunioni  specifiche  all'ingresso  di  nuove  imprese  esecutrici.  I  verbali  delle  riunioni 
saranno inviati all'impresa esecutrice e al Responsabile Lavori. 

• il CSE dovrà inviare, con cadenza quindicinale, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori e 
sulle  azioni  di  coordinamento  svolte.  Tale  relazione  dovrà  necessariamente  includere  un  capitolo 
riferito  a  quanto  previsto  dall'art.  92,  comma  l,  lett.  e)  del  D.  Lgs.  n.  81/2008,  con  le  eventuali 
proposte del CSE; 

• aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori; 

• approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato, 
ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori. 

• a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RL. 

3.3 Prestazioni Accessorie 

E’ onere dell’Aggiudicatario  il reperimento di tutti  i dati che si rendessero eventualmente necessari 
per  l’espletamento  dell’incarico  in  oggetto.  In  particolare  l’Aggiudicatario  dovrà  espletare  tutti  gli 
adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per 
l’acquisizione  dei  provvedimenti  amministrativi,  di  qualsiasi  genere  e  specie.  Sarà  cura  ed  onere 
dell’Aggiudicatario individuare, ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale, regionale e locale 
concorrente,  tutti  gli  Enti  preposti  all’approvazione  delle  diverse  fasi  progettuali  per  le  proprie 
competenze. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà: 

• predisporre  la documentazione per  l’ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle 
Amministrazioni preposte; 



9 

• predisporre  la  documentazione  per  lo  svolgimento  delle  eventuali  Conferenze  dei  Servizi,  e 
garantire la partecipazione alle stesse; 

• provvedere  alle modifiche,  le  integrazioni  e  agli  aggiornamenti  che  si  rendano  necessari  agli 
elaborati progettuali a seguito delle prescrizioni che fossero  impartite, nel corso delle  istruttorie 
per le approvazioni e gli assensi di legge, da parte dei competenti soggetti istituzionali o da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

• partecipare, a seguito di convocazione con congruo preavviso – ad incontri con la committenza od 
altro soggetto interessato agli interventi per cui il servizio è finalizzato. 

3.4 Forma e qualità degli elaborati progettuali 

Gli elaborati saranno consegnati in formato non editabile pdf firmati digitalmente dall’esecutore del 
servizio e dal tecnico abilitato. Sarà inoltre consegnata una copia del progetto in formato editabile. 

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 

La  stima dei  servizi  tecnici descritti al punto 3.1 ammonta a   € 182.312,40 cassa previdenza e  IVA 
esclusi. 

Si  procederà  all’affidamento  mediante  procedura  negoziata  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più  vantaggiosa  ai  sensi dell’art.  1  comma  2  lett. b) della  Legge n.  120/2020    e 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.L. n.77/2021. 

I  servizi  saranno affidati ai  soggetti di  cui all’art.46  comma 1 del D.Lgs. n.50/2016  in possesso dei 
requisiti specificati nel disciplinare di gara. 

5. VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

La  verifica  sarà  finalizzata  ad  accertare  la  conformità  della  soluzione  progettuale  prescelta  alle 
specifiche  disposizioni  funzionali,  prestazionali,  normative  e  tecniche,  nonché  al  completo 
soddisfacimento delle  richieste della Stazione Appaltante. La verifica sarà effettuata dai soggetti di 
cui all’art. 26 comma 6 lett. c) individuati dalla stazione appaltante. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte  le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante 
prima della consegna definitiva del  livello progettuale e tutte  le eventuali modifiche ed  integrazioni 
progettuali,  che  si  renderanno necessarie all’esito della verifica per  l’approvazione del progetto. A 
conclusione  del  procedimento  di  verifica  del  livello  progettuale  verrà  redatto  un  documento 
riportante l’esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

‐ positiva; 

‐ positiva con prescrizioni; 

‐ negativa relativa; 

‐ negativa assoluta. 

La  conclusione  “positiva” o  “positiva  con prescrizioni”  costituisce  formale  approvazione del  livello 
progettuale  da  parte  della  stazione  Appaltante  e  l’autorizzazione  da  parte  del  RUP  ad  avviare  il 
successivo livello di progettazione. 

La  conclusione  “negativa  relativa”,  adeguatamente  motivata,  comporterà  la  necessità  da  parte 
dell’Aggiudicatario  di  rielaborare  il  progetto  ovvero  di modificare  lo  stesso  conformemente  alle 
indicazioni ed alle tempistiche assegnate dal RUP. 

In  caso  di  conclusione  “negativa  relativa”  sarà  stabilito  un  termine  massimo  per  ricondurre  gli 
elaborati progettuali a conformità, la cui consegna dovrà avvenire in un’unica soluzione. Tale termine 
sarà  determinato  in  proporzione  all’entità  delle  modifiche.  Scaduto  il  termine  assegnato,  sarà 
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applicata la penale di cui al paragrafo 7, oltre alle altre conseguenze previste dal presente Capitolato. 
Le modifiche agli elaborati progettuali  che dovessero essere apportate  in  fase di progettazione  in 
adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione. 

L’atto di validazione  costituisce  formale approvazione del     progetto     esecutivo     da     parte della 
Stazione Appaltante. 

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte del 
RUP, comporta la risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 
Civile. 

Resta  in  ogni  caso  fermo  l’obbligo  per  l’Aggiudicatario  di  recepire  tutte  le  prescrizioni  e  le 
osservazioni  contenute  nel  verbale  di  verifica  intermedio  e  finale,  fermo  restando  che  sarà 
comunque  ritenuto  responsabile  dell’eventuale  mancato  rispetto  del  termine  prescritto  per  la 
consegna della progettazione definitiva e esecutiva che, si ribadisce, presuppone che ciascun  livello 
di progettazione sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei livelli progettuali i soli tempi per la 
verifica  ed  approvazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante  o  i  tempi  per  l’ottenimento  di 
autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano  l’Aggiudicatario dagli obblighi assunti 
con  la  firma  del  contratto  e  dagli  obblighi  propri  professionali  in  qualità  di  progettista,  pertanto, 
anche  successivamente  all’effettuazione  delle  verifiche  stesse,  qualora      venga  accertata  la  non 
conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Aggiudicatario, il medesimo dovrà 
in  ogni  caso  provvedere  a  sua  cura  e  spese  al  tempestivo  adempimento  di  tutto  quanto 
eventualmente  richiesto  dalla  Stazione  Appaltante  o,  comunque,  occorrente  al  fine  di  ricondurre 
l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. 

6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

I  lavori  di  cui  al  presente  documento  di  indirizzo  alla  progettazione  saranno  realizzati mediante 
appalto di sola esecuzione dei lavori. La procedura di gara sarà svolta mediante procedura negoziata 
e le offerte saranno selezionate con il criterio del minor prezzo. 

7. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

Il RUP  vigilerà  sulle attività per  la migliore  riuscita del  servizio. Questi  sarà  l’unico  interlocutore e 
referente  per  l’Aggiudicatario  ogni  qualvolta  si  presentino  problemi  relativi  allo  svolgimento  del 
presente servizio. 

8. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI 

Non è ammesso  il subappalto per  le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 fatta eccezione per  le prestazioni  indicate all’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sempre 
che  l’Aggiudicatario  abbia  indicato,  all’atto  dell’offerta,  i  servizi  che  intende  subappaltare,  nel 
rispetto  delle  condizioni  di  cui  all’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  e  delle  direttive  europee. Qualora 
invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in 
sede di offerta,  le attività,  tra quelle  consentite dalla norma di  subappaltare, gli è  fatto divieto di 
ricorrervi.  In caso di  inosservanza di tale obbligo,  il Comune di Oristano, fermo restando  il diritto al 
risarcimento  di  ogni  danno  e  spesa,  avrà  facoltà  di  risolvere  immediatamente  il  contratto  e  di 
commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. 

9. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I  diritti  di  proprietà  e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  economico  di  tutti  i  prodotti  previsti,  ivi 
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compresi  documenti  preparatori,  generati  dall'Aggiudicatario  nell’ambito  o  in  occasione 
dell’esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di 
titolarità  esclusiva  della  Stazione  Appaltante,  che  potrà  disporne,  senza  alcuna  restrizione,  la 
pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione, anche parziale. 

10. FORMA E SPESE DI CONTRATTO 

Il contratto relativi ai servizi  in argomento sarà stipulato  in modalità elettronica mediante scrittura 
privata. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, 
nonché  tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo  la normativa vigente, sulla prestazione, 
come  ogni  altra  spesa  concernente  l’esecuzione  dello  stesso.  Ai  sensi  dell’art.  5  del  Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 sono a carico dell’Aggiudicatario le spese per 
la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi. L’Aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso alla 
Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Anna Luigia Foddi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Anna Luigia Foddi 
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