

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO



AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Titolo:

“Interventi nella scuola primaria "Sacro Cuore" di via Amsicora: - Piano straordinario di edilizia scolastica iscola" - Interventi urgenti di ricostruzione della copertura - cup: H19J20002560007. - Rimozione e bonifica amianto della copertura - cup: H11D21000080001

QUADRO ECONOMICO

SCALA:
varie

TAVOLA

Qe

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Lochi

SINDACO
Dott. Massimiliano Sanna

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Stefano Deiana

IMPRESA



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA ORISTANO

n.391 **Dr. Ing. Stefano Deiana**

revisione	data	riferimento revisione	disegnatore	controllo	approvazione
0	11/2022	EMISSIONE			SD

Ing. STEFANO DEIANA

Via Martiri del Congo n° 74a 09170 - Oristano - Sili (OR)
Cod. Fisc. DNEFN75A16G113W
PEC stefano.deiana3@ingpec.eu

Cell. +39 3475257771
P. Iva 01062360951
Email stefano.deiana@gmail.com

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLA COPERTURA - CUP: H11D21000080001

A – LAVORI

a.1	Importo dei lavori	€	46 067,51
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (17,92% sul totale oneri sicurezza pari ad €. 52.497,63)	€	9 416,45

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€	55 483,96
--	----------	------------------

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	I.V.A. al 22% per lavori e oneri della sicurezza	€	12 206,47
b.2	Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	1 109,68
b.3	Contributo ANAC	€	30,00
b.4	Imprevisti e oneri vari	€	3 169,89

Importo complessivo somme a disposizione	€	16 516,04
---	----------	------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B	€	72 000,00
---	----------	------------------

QUADRO ECONOMICO

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOLA" - INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA - CUP: H19J20002560007

A – LAVORI

a.1	Importo dei lavori	€	158 538,77
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (82,08 % sul totale oneri sicurezza pari ad €. 52.497,63)	€	43 081,18

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 201 619,95

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	I.V.A. al 22% per lavori e oneri della sicurezza	€	44 356,39
b.2	Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	4 032,40
b.3	Spese tecniche progettazione e sicurezza (compresi IVA e oneri)	€	24 307,56
b.4	Contributo ANAC	€	225,00
b.5	Fondo accordi bonari	€	7 000,00
b.6	Imprevisti e oneri vari	€	9 261,60

Importo complessivo somme a disposizione

€ 89 182,95

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B

€ 290 802,90

QUADRO ECONOMICO

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOLA" - INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA - CUP: H19J20002560007					
RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLA COPERTURA - CUP: H11D21000080001					
		RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO DELLA COPERTURA CUP: H11D21000080001		INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA CUP: H19J20002560007	
A – LAVORI				TOTALE	
a.1	Importo dei lavori	€	46 067,51	€	158 538,77
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	9 416,45	€	43 081,18
Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza		€	55 483,96	€	201 619,95
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
b.1	I.V.A. al 22% per lavori e oneri della sicurezza	€	12 206,47	€	44 356,39
b.2	Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	1 109,68	€	4 032,40
b.3	Spese tecniche progettazione e sicurezza (compresi IVA e oneri)	€	-	€	24 307,56
b.4	Contributo ANAC	€	30,00	€	225,00
b.5	Fondo accordi bonari	€	-	€	7 000,00
b.6	Imprevisti e oneri vari	€	3 169,89	€	9 261,60
Importo complessivo somme a disposizione		€	16 516,04	€	89 182,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B		€	72 000,00	€	290 802,90