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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

COMUNE DI ORISTANO 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni per l’appalto relativo ALL'AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI “RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX COMPLESSO ENTE 

RISI” (CUP: H19J17000000001) E “RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA CON 

RIMOZIONE DELLE PARTI IN CEMENTO AMIANTO” (CUP: H16J18000030006) 

CIG: 950545559C 

L’anno duemilaventidue il giorno __ (____________) del mese di ________ nella Re-

sidenza Comunale con la presente scrittura privata in forma elettronica 

TRA 

IL COMUNE DI ORISTANO, P.I. 00052090958, rappresentato dal Dirigente del Settore 

Sviluppo del Territorio - Dott. Ing. Giuseppe Pinna, il quale interviene in rappresen-

tanza del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. ap-

provato con L. 267/00 e dell’art. 69 del vigente Statuto – C.F.00052090958  

E 

Il/la Sig./Sig. ra …………………………, nato/a a ………………………….……………. il 

…………………..….. residente a ……………………………………………………….. Via/Piazza 

………………….….…………………………………. n. .………. in qualità di …………………………… 

dell’Impresa/Società ………….……………………. con sede legale nel Comune di 

………….……………………………. Provincia …………… Cap ………… Codice Fiscale 

…………………………………………… Partita IVA …………………………………….  

Premesso che: 

 che il progetto di “Recupero e riconversione funzionale dell’ex Complesso 

Ente Risi”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, rientra tra i progetti del 

Rep. n. __ 
Del ___________ 
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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

programma finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “Ori-

stano Est; 

 con deliberazione n. 49/36 del 09.10.2018 “Programmazione del “Fondo 

di Sviluppo e Coesione” FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea d’Azione 2.3.1 “Interventi di boni-

fica dei siti contaminati e di minimizzazione del rischio ambientale”. Program-

mazione degli interventi in materia di bonifica e rimozione dell'amianto da 

aree e strutture pubbliche in stato di abbandono” la Giunta regionale ha pro-

grammato l’utilizzo di complessivi € 1.767.099,00 per le attività di bonifica e 

rimozione dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono in 

Sardegna, con particolare riguardo alle amministrazioni locali e loro consorzi, 

alle scuole, nonché alle aree naturali protette (parchi, siti Natura 2000) nelle 

quali sono state rinvenute rilevanti quantità di amianto; 

 la Giunta regionale, con il medesimo provvedimento, ha assegnato al Co-

mune di Oristano un finanziamento di € 201.000,00 per la realizzazione dei 

lavori di bonifica e rimozione dell'amianto nell’ex complesso Ente Nazionale 

Risi, a fronte di un costo complessivo dell’intervento comprensivo dell’IVA ed 

eventuali oneri di € 241.000,00; 

 con delibera G.C. n. 291 del 24.12.2019 l’Amministrazione si è impegnata 

a cofinanziare l'intervento succitato con propri fondi di bilancio, per un im-

porto di € 40.000,00, approvando il Quadro Economico rimodulato, dell'im-

porto complessivo di € 1.241.000,00, assegnando la priorità progettuale all’in-

tervento di bonifica e contestuale rifacimento della copertura, al fine di garan-
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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

tire il rispetto delle condizioni di salubrità ambientale e contestualmente con-

sentire la salvaguardia strutturale degli edifici costituenti il complesso immo-

biliare; 

 la sopracitata deliberazione ha inoltre preso atto dell’importo dell’inden-

nità definitiva di esproprio dovuta all’Ente Nazionale Risi, pari a € 666.447,05, 

come stabilita con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territo-

rio registro generale n° 1583 del 19/12/2019 recante in oggetto “RECUPERO E 

RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX COMPLESSO ENTE RISI NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE ORISTANO EST. DECRETO 

DEFINITIVO DI ESPROPRIO”; 

 con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 433 

del 28.04.2020 è stato nominato l'Ing. Stefano Lochi, dipendente a tempo in-

determinato presso questo Ente e in servizio il “Servizio Opere pubbliche ed 

Infrastrutture”, progettista per le tre fasi progettuali, Direttore dei lavori, 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure, 

contabilità e regolare esecuzione, dell'art 31 comma 8 e art 24, comma 1, lett 

a) del Dlgs 50/2016, dei seguenti lavori “PROGRAMMA PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA ORISTANO EST. RECUPERO E 

RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX COMPLESSO ENTE RISI”, dell'importo 

complessivo di € 1.241.000,00 relativamente al primo stralcio esecutivo, nei 

limiti delle attuali disponibilità finanziarie, di cui € 241.000.00 per interventi in 

materia di bonifica e rimozione dell'amianto da aree e strutture pubbliche in 

stato di abbandono; 
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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

 con delibera G.C. n. 257 del 31/12/2021 è stato approvato il Progetto di 

fattibilità tecnico-economica, relativo all’intervento di “Riqualificazione della 

copertura con rimozione delle parti in cemento amianto” per l’intero com-

plesso immobiliare di cui trattasi, redatto dal progettista Ing. Stefano Lochi, 

dipendente dell’Ente, dell’importo complessivo di € 1.460.000,00; 

 con la medesima delibera si stabiliva “…di dare indicazione agli uffici affin-

ché venga individuato un primo stralcio funzionale che trovi copertura finan-

ziaria nell’ambito delle risorse attualmente disponibili sul predisponendo bi-

lancio 2021 pari a € 1.241.000,00…” 

 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2022 con la 

quale si è provveduto ad approvare il Progetto definitivo-esecutivo dell'inter-

vento denominato “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza 

ORISTANO EST. Recupero e riconversione funzionale dell’ex Complesso Ente 

Risi. CUP: H19J17000000001. Riqualificazione della copertura con rimozione 

delle parti in cemento amianto. CUP: H16J18000030006.”, redatto dall’Ing. 

Stefano Lochi, dipendente a tempo indeterminato presso questa Amministra-

zione, dell’importo complessivo di € 1.241.000,00, di cui € 347.650,00 per la-

vori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 893.350,00 di somme a dispo-

sizione dell'Amministrazione; 

  con determinazione  del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n° ______ del 

__________ sono stati determinati gli elementi a contrarre di cui all’art. 192 del D.lgs 

18 agosto 200, n. 267 ed è stato disposto di affidare i lavori in oggetto  all’impresa 

________________, con sede in __________ - via _________________ n. __,  P.I. 

_____________, che ha offerto un ribasso del ________%  sull’importo dei lavori a 
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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

base d’asta, per un totale di € ___________, di cui € ____________ per lavori, € 

____________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € ______________ 

per  IVA al 10%;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto  

ART. 1 

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna, in esecuzione della 

Determinazione n. ___ del ____, che costituisce parte essenziale ed integrante del 

presente atto, affida all’Impresa/Società ………….……………………. con sede legale nel 

Comune di ………….……………………………. Provincia …………… Cap ………… Codice Fiscale 

…………………………………………… Partita IVA ……………………………………., qui rappresentata 

dal Sig./Sig. ra …………………………, nato/a a ………………………….……………. il 

…………………..….. residente a ……………………………………………………….. Via/Piazza 

………………….….…………………………………. n. …., l’appalto dei lavori DI “RECUPERO E 

RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX COMPLESSO ENTE RISI” (CUP: 

H19J17000000001) E “RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE 

DELLE PARTI IN CEMENTO AMIANTO” (CUP: H16J18000030006) - CIG: 950545559C 

L’impresa affidataria, come sopra rappresentata, formalmente si impegna a eseguire 

tutte le opere oggetto del presente appalto. L’impresa come sopra rappresentata in-

dica quale proprio Direttore Tecnico l’Ing. __________, nato a ____________ il 

________ ed ivi residente alla Via ______________ n.___ 

Articolo 2 – Corrispettivo dell’appalto 
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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Oristano all’Impresa appaltatrice per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi euro ___________ di cui 

euro  ______________ per lavori, oltre ad euro € __________ per oneri per la 

sicurezza, ed euro  _____________ per IVA 10%. 

Art. 3. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 45 giorni dalla data 

del verbale di consegna. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è 

fissato in giorni 90 naturali consecutivi e continuativi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori 

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010, per le 

parti in vigore, i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle 

seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le stesse di cui all’art. 107 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quelle di cui agli artt. 15 e 16 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da 

parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il respon-

sabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, 

salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appalta-

tore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo 

verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la 

stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali 
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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

come stabilito dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i... 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille 

(uno per mille) dell’importo contrattuale. 

Per tutto quanto non espressamente contenuto dal presente contratto, vale quanto 

disposto nell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 6. Regolarità fiscale, contributiva e casellario giudiziale 

L’ing. Giuseppe Pinna, nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di 

Oristano, dichiara che l’Appaltatore conserva attualmente tutti i requisiti generali e 

speciali necessari per addivenire alla stipula del presente contratto.  

L’Amministrazione, ha provveduto a richiedere il DURC alle sedi INAIL-INPS di 

competenza. La stazione appaltante ha accertato che l’Impresa risultano in regola con 

i versamenti assicurativi e contributivi. 

Art. 7 Cauzione definitiva 

L’Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

costituito, ai sensi degli artt. 93 commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, cauzione definitiva di __________ (ridotta ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 103, comma 1 e 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 

ridotta del 50% e con l’ulteriore 20% in quanto l’Impresa è in possesso delle 

certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee e del sistema di 

qualità ambientale UNI EN ISO14001), a mezzo di polizza fideiussoria conforme allo 

schema di polizza tipo 1.2 approvato con Decreto del Ministero delle Attività 

Produttive del 12.03.04, n. 123, emessa in data ________ da 

_________________________ – Agenzia di _________ Via __________ n. ___ 
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COMUNE DI ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

___________  - Polizza n.  __________________.  

La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento 

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato 

svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 

dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.  

Art. 8. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni 

a terzi durante l’esecuzione dei lavori  

L’Impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. - 7 -  

50/2016, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, 

polizza di assicurazione, conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con De-

creto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.04, dell’importo di € 

_______________ e per responsabilità civile verso terzi per un importo per 

massimale/sinistro non inferiore ad € 500.000,00. Polizza n. _________________, 

emessa in data ____________ dalla Compagnia _______________ – Agenzia di 

_________, Via _________________ n. _______ _____   

Tale polizza tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 
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qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a misura 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto 

allegato a questo contratto.  

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le speci-

ficazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole 

voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimen-

sioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far va-

lere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 

realmente poste in opera. 

Per tutto quanto non espressamente contenuto dal presente contratto, vale quanto 

disposto negli artt. 21, 22 e 23 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 10. Anticipazioni del prezzo e pagamenti in acconto 

In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta 

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (trenta per cento) 

dell’importo del contratto, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori, con le modalità stabilite dagli artt. 25 e 26 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di  non 
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inferiore di 40.000,00 €, contestualmente saranno pagati anche gli importi per le 

misure di sicurezza  relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono 

soggetti a  ribasso d’asta. 

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, 

proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l’importo dell’anticipazione di 

cui sopra. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 30 a decorrere dalla maturazione di ogni 

stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi do-

vuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione 

del certificato di pagamento. 

Per tutto quanto non espressamente contenuto dal presente contratto, vale quanto 

disposto negli artt. 25 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 11. Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria 

prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato 

in mesi 3 (art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto) dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo 

accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi 

contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del 

codice civile.  

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere 

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori 
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accertamenti, lo ritenga necessario.  

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti 

all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di 

sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

Per tutto quanto non espressamente contenuto dal presente contratto, vale quanto 

disposto nell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 12. Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune 

di Oristano, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. 

Art. 13. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire  

entro e non oltre mesi tre dall’ultimazione dei lavori (art. 2.19 Capitolato Speciale 

d’Appalto) con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico- amministrativo 

provvisorio o certificato di regolare esecuzione e l’invio dei documenti alla stazione 

appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50.  

Art. 14. Cessione del contratto – Subappalto 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di 

nullità. È consentito il subappalto in base a quanto disposto dall’art. 47 del Capitolato 

Speciale d’Appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

Art. 15. Indicazione delle persone che possono riscuotere  
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Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale 

presso il Settore Sviluppo del Territorio, Via Ciutadella de Menorca n. 19 Oristano. 

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati 

all’Impresa_________________, mediante mandati di pagamento emessi sul 

Tesoriere del Comune di Oristano. In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico 

delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne 

tempestiva notifica alla stazione appaltante. 

Art. 16. Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è 

ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione 

appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a 

condizione che: 

 
- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata  
 
autenticata e che lo  stesso, in originale o  in copia autenticata, venga  notificato  
 
alla stazione appaltante;  
 
- la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al  
 
cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;  
 
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato   
 
dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda   
 
 
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.  
 
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al  

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.  
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Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai 

sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva 

il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà 

inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice 

comunicazione scritta all’impresa.  

Art. 17. Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente 

pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo 

dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante 

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. 

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello 

originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai 

fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione 

appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle 

eventuali maggiori imposte. 

Art. 18. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla 

stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, 

saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di 
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riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o 

che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 

rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo 

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario 

rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:  

- Contratto; 

 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Elaborati di progetto. 

Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 

- Capitolato speciale d’Appalto (All. CS) 

 
- il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP.  
 
19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o  
 
non disciplinato dallo stesso; 

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 96 

comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV 

del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;  

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, 

i progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo e tutta la documentazione 

necessaria come da seguente elenco:  

All. 1 - Relazione tecnica illustrativa 

All. 2 - Relazione specialistica 

All. 3 - Planimetrie generali di inquadramento 
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All. 4 - Pianta piano terra 

All. 5 - Pianta piano primo 

All. 6 - Pianta piano copertura con l’indicazione degli interventi 

All. 7 - Sezioni da A-A a C-C 

All. 8 - Sezioni da D-D a G-G 

All. 9 - Prospetti 

All. 10 - Analisi dei prezzi 

All. 11 - Elenco prezzi unitari 

All. 12 - Computo metrico estimativo 

All. 13 - Stima degli oneri della sicurezza 

All. 14 - Quadro economico 

All. 15 - Quadro di incidenza della manodopera 

All. 16 - Cronoprogramma dei lavori 

All. 17 - Capitolato speciale d’appalto – Parte contrattuale 

All. 18 - Capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica 

All. 19 - Schema di contratto 

All. 20 - Piano di sicurezza e di coordinamento 

All. 21 - Fascicolo dell’opera 

Le parti dichiarano di aver firmato in precedenza gli elaborati di cui sopra che ven-

gono tenuti agli atti del Comune presso il Settore Sviluppo del Territorio, servizio Ur-

banistica, via Ciutadella del Menorca n. 19. 

Art. 20. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta appaltatrice, come sopra rappresentata, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
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successive modifiche; nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie 

relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali 

dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane s.p.a.  

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi di tali conti correnti entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti 

finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le 

deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.  

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Oristano della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-

contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. 

Il Codice CIG assegnato è: 950545559C 

I codici CUP assegnati sono: H16J18000030006 e H19J17000000001 

Art. 21. Modalità di risoluzione delle controversie 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto 

e che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l’autorità 
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giudiziaria presso il Foro di Oristano. 

 
Art. 22. Disposizioni antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto 

è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, 

inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri 

confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano 

misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta 

normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime 

disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione.  

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena 

la risoluzione di diritto del presente contratto:  

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a  carico 

dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti 

del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del 

contratto;  

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);  

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto.  

Articolo 23. Codice di comportamento, Patto di integrità e Informativa sulla Privacy 

La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare 

tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di 

Oristano con deliberazione della G.C. N° 06 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 

2022/2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 98 del 
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24/05/2022, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di 

Oristano nella sezione “Amministrazione Trasparente". 

La ditta appaltatrice si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità approvato dalla 

RAS e fatto proprio dal Comune con G.M. n. 21 del 05/02/2018 che viene sottoscritto 

dalle parti, allegato al presente contratto, consapevole che il mancato rispetto è 

causa di risoluzione del contratto, che si allega al presente atto. 

La ditta Appaltatrice in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del “GDPR” 

autorizza al trattamento dei dati personali, come da apposita informativa che viene 

allegata al presente atto. 

Art. 24. Spese contrattuali e registrazione  

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccet-

tuata, sono a carico dell’Impresa Appaltatrice.  

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti 

chiedono le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e 

successive integrazioni e modifiche, dando atto che l’imposta di bollo è assolta in 

modo virtuale.  La registrazione verrà fatta in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 

131/1986 (T.U. sull'imposta di registro). 

Art. 25. Norme finali 

Il presente atto è scritto in forma elettronica nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del 

D. Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di 

stabilire l’esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.  
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Occupa numero ______pagine. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Oristano, lì _______________ 

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio 

Ing. Giuseppe Pinna 

 

 

L’Impresa Appaltatrice 

__________________ 

 

 

 

 

 


