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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ORISTANO                                                   PROVINCIA DI ORISTANO 

CONTRATTO PER L’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESE-

CUZIONE DEI Lavori di completamento circonvallazione ovest - lotto 2 - Collegamento nord 

nel Comune di Oristano ". IMPRESA: ___________. 

IMPORTO CONTRATTUALE: € _______ di cui € _______ per lavori, € ______per 

progettazione e € ________ per oneri afferenti la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%. 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemilaventi_____ il giorno ______ del mese di _______, con la presente scrittura privata, 

PREMESSO CHE  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. _________ è stato approvato il progetto dei lavori di 

“Lavori di completamento circonvallazione ovest - lotto 2 - Collegamento nord nel Comune di 

Oristano " redatto dal RTP __________, dell’importo complessivo di € ______ di cui € ________ 

per lavori, soggetti a ribasso, € _______per onorari di progettezione ed € ________ per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € ________ per somme a disposizione della stazione appal-

tante; 

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. __________, i lavori sono stati aggiudicati 

all’Impresa _____________ , iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

________al Numero REA  - ________P.IVA n. ______ , che ha presentato il ribasso del ______ e 

quindi per il corrispettivo complessivo di € _______oltre € _________ per oneri della sicurezza, oltre 

IVA al 10% ai sensi di legge. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

TRA 

il Sig. _______, nato a ________il ________ C.F. ________, che interviene in questo atto in qualità 

di legale rappresentante dell’Impresa __________________ P.IVA ___________, che nel prosieguo 

Reg.  

n.      DEL   
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dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Impresa appaltatrice” o “Appaltatore”, assuntrice dei lavori 

in parola, da una parte, 

E 

l’Ing. Alberto Soddu, nato a Oristano il __________, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune 

di Oristano, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in 

rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 69 del vigente Statuto – C.F. 00052090958, che nel prosie-

guo dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune di Oristano” o “Ente appaltante”, dall’altra, 

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente 

allegati, formano parte integrante del presente Contratto. 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto 

Il Comune di Oristano, come sopra rappresentato, conferisce all’Impresa ____________, che, come 

sopra rappresentata, accetta, l’appalto integrato relativo ai lavori di  " Lavori di completamento 

circonvallazione ovest - lotto 2 - Collegamento nord nel Comune di Oristano”.  Il contratto viene 

stipulato a misura. Oggetto del Contratto e dell’appalto è costituito da: 

1) servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul  progetto definitivo posto a base di gara; 

2) esecuzione dei Lavori. 

Sarà a cura della SA la validazione progettuale degli elaborati. 

Gli interventi da realizzare, in accordo alle vigenti normative relative alle categorie di lavori, pos-

sono essere così sintetizzati:__________________________________________________-- 

L’Impresa appaltatrice conferma di: 

- aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

sulla sua esecuzione; 
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- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l’appalto; 

- aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo eseguibile e di non avere al riguardo 

da formulare nessuna riserva. 

Art. 3 – Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Oristano all’Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto adempi-

mento del contratto è fissato in € __________ di cui : - € ________per progettazione esecutiva; - € 

_________ per lavori, € ___________ per oneri afferenti la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.  

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori 

o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventual-

mente saranno apportate all’originale progetto. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano. 

Art. 4 - Prestazioni professionali richieste 

Redazione del progetto esecutivo, come previsto dall’art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 

dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche 

linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite 

nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato e nel capitolato prestazionale per i servizi di 

progettazione, allegati al presente atto per formarne parte integrante. 

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per 

l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approva-

zione ed esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei documenti di gara alle-

gati. 

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente allegati, 

i seguenti documenti e/o elaborati: 

________________________________ 



 

- 4 - 

I suddetti documenti, depositati agli atti del Comune, vengono sottoscritti dalle parti per integrale ac-

cettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.100 del D.L. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, si 

impegna a redigere e a consegnare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il 

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

Art. 6 – Risoluzione e recesso. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 7 – Definizione delle controversie - Clausola arbitrale 

Per la definizione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto si procederà secondo 

quanto stabilito dagli artt. 207, 208, 209 e 210  del D. Lgs. 50/2016. 

La competenza a conoscere delle controversie per le quali non sarà stato possibile addivenire ad un 

accordo è il Foro di Oristano. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

Art. 8 – Cauzione definitiva 

L’Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, cauzione definitiva di 

€__________, a mezzo di polizza fideiussoria conforme allo schema di polizza tipo 1.2 approvato con 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.03.04, n. 123, emessa in data ______ da  

_____________con n._________. 

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 

103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice, l’Ente appaltante avrà diritto 

di valersi d’autorità della suddetta cauzione. 

Nel caso sopraccitato, l’Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la cauzione medesima, nel 

termine previsto dall’Ente appaltante. 
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Art. 9 – Polizza assicurativa 

L’Impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza di 

assicurazione, conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018, di € 539.632,30 contro i rischi per l’esecuzione emessa in 

data _________ da _________ con n._________, e di € 5.000.000,00 per responsabilità civile verso 

terzi, emessa in data ________ da __________  con n. _______. 

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del presente contratto. 

Art. 11 – Subappalto 

Si dà atto che l’Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto o del 

cottimo per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: categoria lavori ________________%. Il subap-

palto sarà disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 12 – Obblighi dell’Impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori 

L’Impresa appaltatrice dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto collet-

tivo Nazionale di categoria. L’Impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare la normativa vigente 

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare e rispettare le norme relative agli ambienti di lavoro e le 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, nonché, a informare i lavo-

ratori e le loro rappresentanze sindacali sui rischi di infortuni e di malattie professionali che la realiz-

zazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. 

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del 

Lavoro, agli obblighi sopra citati, nonché alle leggi e ai regolamenti sulla tutela, protezione, assicura-

zione ed assistenza dei lavoratori, l’Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte 

salve le responsabilità di carattere penale, dovrà comunicare all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispet-

torato suddetto, l’inadempienza accertata.  
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Nei casi di inadempienze contributive e di ritardi nei pagamenti delle retribuzioni si farà riferimento a 

quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 

Art. 13 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie. 

Le parti danno atto che l’Impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara: 

Per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effet-

tuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n° 68. 

Il Rappresentante Legale dell’Impresa Sig. ____________ dichiara che alla data odierna sussistono le 

medesime condizioni. 

Art. 14 – Regolarità Contributiva 

L’Amministrazione appaltante, ha provveduto ad acquisire, presso il servizio Durc On Line, la certifi-

cazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002, n° 210 (con-

vertito dalla Legge 22 novembre 2002, n.266), riferita all’Impresa appaltatrice, accertando che risul-

tano in regola con i versamenti assicurativi e contributivi 

Art. 15 - Codice di comportamento 

La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare tutte le norme 

previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. 

n°6 del 21.01.2021 e del Piano Anticorruzione 2021/2023 approvato dalla Giunta Comunale con deli-

berazione n° 37 del 15.03.2021, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di 

Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente". 

Art. 16 – Programma di esecuzione dei lavori 

L’Impresa appaltatrice si impegna a presentare al Direttore dei lavori ed all’Ente appaltante, prima 

dell’inizio dei lavori o, comunque entro 30 giorni dalla data di consegna, un proprio programma dei 

lavori, a conferma o ad eventuale integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni allegato al pro-

getto. Tale programma dovrà indicare in dettaglio i periodi di esecuzione delle singole opere in modo 
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tale che siano direttamente rilevabili le quantità e gli importi dei lavori che saranno sviluppati nei 

relativi periodi. 

Art. 17 – Oneri a carico dell’Appaltatore. 

Oltre agli oneri specificati nel Capitolato Speciale d’appalto, sono imputabili all’Impresa appaltatrice: 

- la predisposizione e l’esposizione nel cantiere, entro 10 giorni dall’inizio dei lavori, di un cartello di 

adeguate dimensioni con riportati, oltre l’oggetto dei lavori, i dati essenziali dell’appalto che saranno 

indicati dalla Direzione lavori; 

- garantire l’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro, in conformità alla disciplina vigente in ma-

teria; 

- provvedere alle denunce e alle richieste di autorizzazioni o di approvazioni che, riguardo lo svolgi-

mento dei lavori, fossero necessarie e/o previste per disposizione di legge, assumendone i relativi oneri; 

- l’espletamento delle eventuali pratiche, presso gli Enti e le Amministrazioni di competenza, relative 

alle opere occorrenti; 

- garantire, usando la diligenza del buon padre di famiglia, che l’esecuzione dei lavori non arrechino 

danno o nocumento al normale svolgimento delle attività sociali e che gli stessi non superino, comun-

que, la normale tollerabilità; 

- evitare nell’esecuzione dell’appalto, il verificarsi di danni alle persone, all’ambiente, alle opere ed 

alle cose, nonché garantire il risarcimento o il ripristino di eventuali danni causati ai luoghi, alle cose 

e ai terzi, dovuti a negligenza dell’ente appaltatore; 

Art. 18 Termini per l’inizio e ultimazione delle progettazioni 

La Progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro ___ gg decorrenti dal verbale di consegna 

dell’appalto; 

Art. 19 – Consegna lavori - termini di esecuzione – penali 

I lavori devono essere avviati dal giorno successivo all’approvazione del progetto esecutivo. Il tempo 

utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ______ (periodo ridotto in gara) naturali e 
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consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dai docu-

menti di gara allegati. 

Dalla data del verbale di consegna decorrerà il termine per il compimento delle opere. La penale per 

ritardo di completamento dei lavori è stabilita nella misura di uno per mille dell’ammontare netto con-

trattuale per ogni giorno di ritardo, come prescritto dall’art. ____ del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Art. 20 – Sospensioni e riprese dei lavori. 

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 21 - Oneri a carico dell'appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: 

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depo-

siti od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato se-
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condo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da ese-

guire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da eser-

citare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la condu-

zione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere 

e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i 

casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

Art. 22 - Contabilità dei lavori 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, 

rilevata dai documenti di gara allegati. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di la-

vorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta 

di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori 

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede se-

condo le relative speciali disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di 

offerta in sede di gara. 
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Art. 23 – Liquidazione dei corrispettivi. 

Durante il corso dei lavori l’Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta 

l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, raggiungerà 

l’importo di € ________ come prescritto dall’art. _____ del Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora i 

lavori venissero sospesi su disposizione dell’Ente appaltante, per un periodo superiore a 90 giorni, 

verrà emesso uno stato di avanzamento in base all’importo dei lavori eseguiti alla data di sospensione 

dei lavori. Il corrispettivo relativo agli oneri di sicurezza, non soggetto al ribasso d’asta, verrà liquidato 

in proporzione all’avanzamento dei lavori e unicamente a riscontro dell’effettiva applicazione delle 

misure previste. 

Art. 24 - Invariabilità del corrispettivo 

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le se-

guenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 

4 e dell’articolo  106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo periodo del medesimo comma 1 dell’ar-

ticolo 106.  

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto arti-

colo 29. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’esecutore danno con-

cordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono 

l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore. 

3. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di va-

riazioni  dei  singoli  prezzi dei materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione, esso 

iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua  effettiva esplicitazione nei sessanta 

giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero  delle  infrastrut-

ture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto 
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Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustifica-

zione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appal-

tante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto. 

4. In  deroga  all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  50 del 

2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione, in aumento  o  in  diminu-

zione,  saranno  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori a  

cinque per cento rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell’anno  di presentazione dell’offerta, anche tenendo 

conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili 

previsto al comma 2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.  

In  tal  caso  si  procederà  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale 

eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel li-

mite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. 

5. La compensazione di cui al comma 4 è  determinata applicando la percentuale di variazione  che  

eccede  il  cinque  per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle lavorazioni 

contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mo-

bilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gen-

naio 2022 n.4,  e  nelle  quantità  accertate  dal direttore dei lavori. 

6. A pena  di  decadenza,  l’appaltatore  presenterà  alla  stazione appaltante l’istanza di compensa-

zione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pub-

blicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  del Ministero  delle  infra-

strutture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indi-

cati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica  l’even-

tuale  effettiva  maggiore onerosità subita  dall’esecutore,  e  da  quest’ultimo  provata  con adeguata 

documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  
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di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali 

da costruzione pagato  dall’esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con riferimento al 

momento dell’offerta.  Il direttore dei lavori verifica altresì che  l’esecuzione  dei  lavori sia avvenuta 

nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma. 

7. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale 

inferiore a quella riportata  nel  decreto  del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sosteni-

bili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4,  

la  compensazione   è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per la sola parte 

eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all’80 per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  

dall’esecutore  una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale  superiore a  quella  ri-

portata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   è riconosciuta nel limite massimo pari alla  varia-

zione  riportata  nel decreto  del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili previsto 

al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola  

parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80  per  cento  di detta eccedenza.  

8. Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell’anno solare di presentazione 

dell’offerta. 

9.La compensazione non è soggetta al ribasso  d’asta  ed  è  al netto delle eventuali compensazioni 

precedentemente accordate. 

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce 

apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’appaltatore. L’istrutto-

ria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L’istruttoria 

potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto  del Ministero  delle  infrastrut-

ture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto 

Legge 27 gennaio 2022 n.4  o nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui all’articolo 

133 comma 6 del D.Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere 
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la realizzazione dell’opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati 

con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite diretta-

mente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivendi-

tori.  

11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qua-

lora l’operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto, procedendo alla loro esplica-

zione e quantificazione,  sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 

205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabi-

liti dall’articolo 29 del  Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L’istruttoria del Responsabile del pro-

cedimento attesta il rispetto della presente condizione. 

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell’arti-

colo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali 

stabiliti dall’articolo 29 del  Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L’istruttoria del Responsabile del 

procedimento attesta il rispetto della presente condizione. 

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei 

prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Art. 25 – Pagamenti 

L’appaltatore, nella sua qualità su espressa, prende atto che tutti i pagamenti relativi al presente con-

tratto saranno effettuati dal Comune di Oristano in favore dell’Impresa appaltatrice mediante mandati 

emessi sul Tesoriere Comunale ed accreditati sul conto dedicato, come previsto dalla Legge 

n.136/2010 e successive mm.ii. 

Art. 26– Anticipazione 

Ai sensi dell’art. 36, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, è dovuto all’appaltatore una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 30% dell’importo contrattuale, entro 15 gg. dalla data di effettivo inizio dei la-
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vori. L’erogazione dell’anticipazione sarà disposta previa costituzione, da parte dell’Impresa appalta-

trice, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità stabilite dal sopra-

citato art. 36, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, al quale si farà riferimento per il progressivo recupero 

della somma anticipata. 

Art. 27 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’impresa assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finan-

ziari e dichiara di utilizzare, per le transazioni relative ai lavori di cui al CIG. __________ CUP 

__________, il seguente conto corrente codice IBAN __________ presso ___________.  Le persone 

abilitate ad operare sul conto sono: _______________________. 

Art. 28 – Controlli 

Il Direttore dei lavori   in qualsiasi momento procederà, in contraddittorio con l’appaltatore, attraverso 

l’accesso al cantiere, alla verifica e misurazione delle opere compiute. Nel caso in cui l’Appaltatore 

non dovesse presentarsi ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà comunicato per iscritto, 

un ulteriore termine (non inferiore a giorni 5). Nel caso non si presentasse, non potrà avanzare alcuna 

pretesa relativamente ai ritardi nella contabilizzazione ed emissione dei certificati di pagamento. L’ap-

paltatore è tenuto a chiedere al direttore dei lavori, e in contraddittorio con lo stesso, le verifiche, gli 

accertamenti e le misurazioni, che non potessero eseguirsi all’avanzamento dei lavori stessi. In man-

canza di quanto sopra indicato, e per le quali non sia possibile accertare in modo esatto le quantità e le 

qualità dei lavori eseguiti, l’appaltatore dovrà accettare la stima fatta dal direttore dei lavori e/o sop-

portare tutte le spese e danni conseguenti. 

Art. 29 – Termini di collaudo 

Le operazioni di collaudo verranno iniziate entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione 

dei lavori, come prescritto dall’art. _______ del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ulti-

mazione dei lavori. Le modalità ed i termini per il collaudo rispetteranno quanto previsto al Titolo X, 
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Capo I e II del D.P.R. 207/2010 (sino alla loro abrogazione e sostituzione, disposta dal D. Lgs. 

50/2016). 

Art. 30 - Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i do-

cumenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso 

affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno 

di proprietà della SA. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto della SA in merito all'utilizzo della documen-

tazione consegnata, secondo le proprie esigenze. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la 

consegna della predetta documentazione. 

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la SA da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi 

per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del pre-

sente Contratto. 

Art. 31 – Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Oristano in 

piazza Eleonora, palazzo Campus Colonna. 

Art. 32 – Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’ente appal-

tante. 

Art. 33 – Regolamento in materia di trattamento dei dati personali. 

L'Ente appaltante, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003, informa l'Impresa che tratterà i dati personali inerenti l'incarico esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia. 
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Art. 34 - Registrazione 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi 

di prestazioni soggette ad I.V.A.  

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del signor 

_________ e dell’ing. Alberto Soddu sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f) del 

D.Lgs. n.82/2005. 

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l’esistenza del 

presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82 e ss.mm.ii. 

f.to                                                      f.to Ing. Alberto Soddu

 


