

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 298 DEL 31/03/2020

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio opere pubbliche e infrastrutture e espropriazioni

Oggetto: OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"- APPROVAZIONE VERBALI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: H11B13001160001- CIG: 8018861D6C

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- Il D.M. Del 29/11/2017 il quale si dispone, tra l'altro, il rinvio al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per il triennio 2020-2022;
- l'art. 163 del T.U.E.L. "Esercizio provvisorio e Gestione Provvisoria" come sostituito dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

Visti:

- Il Dup triennio 2019-2021 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 18/04/2019;
- il bilancio di previsione pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019;

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 26/09/2019 col quale venne affidato, all'Ing. Roberto Sanna con decorrenza dal 01/10/2019 e per un periodo di tre anni, la direzione del Settore LL.PP. e Manutenzioni;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Richiamata il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico"

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

Visto il nuovo regolamento UE n. 679/2016 GDPR - General Data Protection Regulation ed il Decreto di adeguamento n° 101/2018 con il Codice in materia di protezione dei dati personali, ss.mm.ii. e le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal garante della privacy il 15 maggio 2014;

Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

Visto il comma 5 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti non possono impegnare mensilmente,

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato ai fondi pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto che la presente spesa rientra tra le spese di cui alla suindicata lettera b).

Premesso che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 2464 del 25/06/2004 assunta al protocollo generale del Comune in data 08 luglio 2004 al n. 012663 ha comunicato che la Legge n. 376/2003 ha disposto un finanziamento di complessivi € 3.000.000,00 (di cui € 1.000.000,00 per l'anno 2003, € 1.000.000,00 per il 2004, € 1.000.000,00 per il 2005) da destinare all'intervento "Circonvallazione Comune di Oristano";
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 1005 del 01.04.2014 veniva conferito alla Dott.ssa Roberta Maria Sanna con studio in Oristano, l'incarico per la redazione della relazione geologica, geotecnica, sismica e archeologica necessaria per la predisposizione del progetto preliminare dei lavori in argomento;
- con Determinazione n. 1035 del 02/04/2014 veniva conferito allo Studio Tecnico SYSTEMATICA MOBILITY TinkLab Srl, con sede in Quartu S. Elena, l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità e progettazione preliminare dei lavori di cui trattasi;
- con delibera G.C. n. 66 del 24.04.2014 è stato approvato il progetto preliminare dei "Lavori di realizzazione della Circonvallazione Comune di Oristano", redatto dallo Studio Tecnico Systematica Mobility TinkLab S.r.l. e dal geologo Dott.ssa Roberta Maria Sanna, dell'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.230.000,00 per lavori, € 727.87000 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 1689 del 29.05.2014 è stata avviata procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., per l'affidamento dell'*Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità* dell'*Incarico* relativamente ai lavori di *Realizzazione circonvallazione Comune di Oristano* con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (€ 94.826,47 I.V.A. e contributo integrativo escluso) ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- tale procedura ha portato all'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.P. DOLMEN S.r.l. con sede in Cagliari e SAB S.r.l. con sede a Perugia, che ha presentato una percentuale di ribasso del 56,13% per un corrispettivo pari ad € 41.600,37 + 4% contributo integrativo + I.V.A. al 22%, per un importo complessivo pari ad € 52.782,55, formalizzata con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 2268 del 14.07.2014;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 1232 del

14.04.2015 veniva affidato al dott. Giovanni Mele l'incarico per la redazione della relazione geologica, idrogeologica preliminare, ubicazione pozzetti geognostici, direzione scavo pozzetti geognostici e prelevamento campioni, analisi dei risultati di laboratorio e proposte operative, relazione geologico-tecnica conclusiva preordinata alla progettazione esecutiva;

- che il Consiglio comunale, in seduta del 08.10.2015, con deliberazione n. 109 ha stabilito all'unanimità di impegnare Sindaco e Giunta a sottoporre con la massima urgenza al Consiglio Comunale il progetto preliminare della circonvallazione ovest di Oristano in variante al PUC o, in alternativa, una concreta proposta (tecnica ed economica) di tracciato di *Circonvallazione* dalla quale discenda un iter progettuale condiviso dal Consiglio Comunale e dai cittadini di Oristano;

Vista la Delibera C.C. n. 131 del 05.11.2015 che individuava la proposta "B" quale ipotesi progettuale che, *partendo dall'intersezione tra via Campanelli e via degli Artigiani, oltrepassa la via Lussu per arrivare ai parcheggi posteriori dell'Ospedale San Martino. Lo sviluppo del tracciato è di complessivi 1850 m circa.*

Dato atto che:

- le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con la delibera sopra citata sono state comunicate al progettista incaricato al fine di intraprendere l'elaborazione delle fasi successive della progettazione;
- il progettista, con nota del 04.05.2016, registrata al protocollo generale del Comune il 05.05.2016 con il n. 23513, ha trasmesso due copie complete del progetto definitivo e tre copie degli elaborati da consegnare all'Ufficio Tutela del Paesaggio per il rilascio del parere di competenza;
- a tale scopo, con nota prot. n. 27214 del 26.05.2016, questa Amministrazione ha richiesto il parere citato all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e Medio Campidano;
- con Determinazione n. 1631 Prot. n. 31032 del 08.08.2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 146, c. 11, del D. Lgs. n. 42/2004, il Servizio tutela paesaggistica ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sulla base del parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 10351 del 25.07.2016;

Vista e richiamata le delibera del C.C. n. 8 del 08/02/2017 con cui è stato approvato il progetto definitivo e adottata la contestuale variante allo strumento urbanistico;

Vista la precedente Determinazione n. 1206 del 28/09/2017 relativa al conferimento dell'incarico, di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo dei succitati lavori, all'Ing. Gianfranco Usai, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 400, con studio in Oristano V.le Diaz;

Vista e richiamata la delibera del C.C. n. 30 del 17/04/2018 con cui è stata adottata definitivamente la variante urbanistica a seguito delle osservazioni formulate nel periodo di pubblicazione;

Vista la determinazione n.780/DG Assessorato EELL Finanze e Urbanistica della RAS prot.n. 18317 del 10/05/2018 con cui la variante è stata considerata coerente con le norme e gli strumenti urbanistici sovraordinati di cui all'art.31 della L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.;

Preso atto che pertanto, con la pubblicazione avvenuta sul BURAS n. 27 parte Terza del 31/05/2018 tale variante è divenuta efficace, e quindi è divenuto efficace anche il vincolo preordinato all'esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza connessa alla approvazione del progetto definitivo come sopra richiamato;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni n. 709 del 19/06/2018 come rettificata con determinazione n. 1363 del 26/11/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il progetto esecutivo per la "Realizzazione circonvallazione Comune di Oristano", redatto dal R.T.P. DOLMEN S.r.l. - SAB S.r.l. dell'importo complessivo di € 3.000.000,00 , di cui € 2.234.500,00 per lavori e € 20.000,00 per oneri pratiche espropriative soggetti a ribasso, ed € 37.630,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 707.870,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni n. 904 del 01/08/2019 con cui, a seguito dell'acquisizione del parere positivo-istruttoria PAI Oristano n.2-2019 del 30/06/2019 sullo studio di compatibilità idraulica, è stato riapprovato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione della Circonvallazione del Comune di Oristano", redatto dal R.T.P. DOLMEN S.r.l. - SAB S.r.l. dell'importo complessivo di € 3.000.000,00 , di cui € 2.234.500,00 per lavori e € 20.000,00 per oneri pratiche espropriative soggetti a ribasso, ed € 37.630,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 707.870,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Vista la determinazione del Dirigente Settore LLPP e Manutenzioni n. 1392 del 30/11/2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto l'ing. Alberto Soddu, dipendente di questa Amministrazione;

Vista e richiamata la propria determinazione n° 1021 del 06/09/2019 con la quale sono stati approvati gli atti e indetta la gara d'Appalto per l'affidamento dei lavori relativi al progetto "Realizzazione della Circonvallazione del Comune di Oristano di cui al progetto esecutivo approvato con la Determinazione del Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni n. 904 del 01/08/2019, mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016;

Preso Atto:

- che ai sensi dell' art. 40 del D.lgs 50/2016 la gara è stata gestita utilizzando la piattaforma elettronica della Regione Sardegna "**SardegnaCAT**", attraverso procedura aperta, ponendo come prezzo a base di gara, la somma di euro € 2.292.130,00 Iva esclusa, di cui € 2.234.500,00 a base d'asta per lavori a corpo, € 20.000,00 per Oneri pratiche espropriative ed € 37.630,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il bando è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Oristano, sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 111 del 20/09/2019, nel sito dell'ANAC n. gara 7525221, nel sito del M.I.T. - Servizio Contratti Pubblici, sul quotidiano "Il Manifesto" del 24/09/2019 e sul quotidiano "Il Giornale" ribattuta Sardegna del 24/09/2019, ed è stato fissato il termine per la ricezione delle offerte per le ore 23,59 del giorno 28/10/2019 e l'apertura delle offerte per il giorno 29/10/2019 ore 9,00;

Dato atto che:

- in data 29 ottobre 2019, si è riunito il seggio di gara presieduto dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna, per esperire la seduta di gara pubblica, con procedura aperta mediante la piattaforma telematica di Sardegna (RdO:rfq_330921);

- a seguito dello sbocco della procedura su SardegnaCat, si è constatato che sono state presentate n.106 offerte da parte di altrettanti operatori economici;

- poiché il bando di gara prevedeva la posticipazione della verifica della documentazione amministrativa, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dai n.106 operatori economici, le cui risultanze sono contenute nel documentato pubblicato il 29/10/2019 su SardegnaCat nella sezione Verbali visibili ai fornitori nella procedura **RdO:rfq_330921**;

Considerato che:

-a norma dell'art.97 comma 8 del D.Lgs.50/2016, nonché del punto 16.3 del disciplinare di gara, trovava applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

- la soglia di anomalia è stata determinata pari a 26,438%;

Dato atto che, a seguito della definizione della soglia di anomalia, si determinava, in via provvisoria, aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa COLGEMA GROUP S.R.L. con sede a Vallata in Via Giardini n.44 che ha offerto il ribasso del 26,437% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo di € 1.658.477,84 per lavori e pratiche espropriative ed € 37.630,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 169.610,78 per IVA;

Dato atto che:

- si è proceduto a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'impresa COLGEMA GROUP S.R.L. di Vallata a quanto richiesto nel bando di gara e nell'allegato disciplinare di gara;
-
- per tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta si è proceduto a verificare : la presenza della cauzione provvisoria, il PASSOE, il patto di integrità sottoscritto e il mandato alla capogruppo in caso di ATI
- ;si è verificato che l'offerta a prezzi unitari sottoscritta dall'impresa COLGEMA GROUP S.R.L. presenta degli errori di calcolo nei prodotti tra le quantità delle lavorazioni e i prezzi unitari offerti, mentre la somma degli importi coincide con l'importo complessivo offerto e che pertanto i prezzi unitari offerti saranno rideterminati prima della firma del contratto d'appalto;

Considerato che l'aggiudicazione dell'appalto diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara in capo all'operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva alle condizioni previste nei progetti esecutivi approvati, negli atti di gara e nell'offerta economica presentata, l'appalto a favore dell'Impresa COLGEMA GROUP S.R.L. con sede a Vallato in Via Giardini n.44, iscritta al Registro delle Imprese al n. REA AV-113095 che ha offerto il ribasso di 26,437% sull'importo posto a base di gara di Euro € 2.254.500,00, per il corrispettivo di Euro 1.696.107,84 di cui euro 1.658.477,84 per lavori e pratiche espropriative, Euro 37.630,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 169.610,78 per Iva al 10% per un totale complessivo di Euro **1.865.718,62**, da imputare sul Cap. 8705 del redigendo bilancio di previsione;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e delle decisioni assunte;

Considerato che le funzioni amministrative per l'adozione del presente provvedimento sono di competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

COMUNE DI ORISTANO

Preso atto della situazione in cui versano il Responsabile del Procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

Ravvisata la necessità di provvedere con la massima urgenza al fine di procedere alla firma del contratto e la consegna dei lavori,

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente atto

Di prendere atto della regolarità della procedura di gara, esperita in via telematica attraverso il sistema "Sardegna CAT", (**RdO:rfq_330921**), come risulta dai verbali di gara creati dalla stessa piattaforma, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'Impresa COLGEMA GROUP S.R.L. con sede a Vallato in Via Giardini n.44, iscritta al Registro delle Imprese al n. REA AV-113095 - P.iva C.F. 01943040640, che ha offerto il ribasso di 26,437% sull'importo posto a base di gara di Euro € 2.254.500,00, per il corrispettivo di Euro 1.696.107,84 di cui euro 1.658.477,84 per lavori e pratiche espropriative, Euro 37.630,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 169.610,78 per Iva al 10% per un totale complessivo di Euro **1.865.718,62**, da imputare sul Cap. 8705 del redigendo bilancio di previsione;

Di dare atto che l'Impresa aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nei limiti della normativa vigente;

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa aggiudicataria diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs n. 50/2016, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta;

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro **1.865.718,62**, sarà imputata come segue :

Miss	Prog	Tit.	Macroa gg.	Esercizio	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	1005	2	202	2020	8705	€ 1.865.718,62	2.02.01.09.000	999

Di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2020	€ 1.865.718,62	2020	€ 800.000,00
		2021	€ 1.065.718,62

Di dare atto che la somma di € 655.624,38, pari alla differenza tra la somma prenotata con determinazione n° 1021 del 06/09/2019 e il presente impegno di spesa, costituiscono economie di gara e sono accantonate sul capitolo 8705 del redigendo bilancio di previsione 2020-2022;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara: CIG: [8018861D6C] e Codice Unico di Progetto (CUP: [H11B13001160001]);

Di provvedere entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara al rimborso delle spese sostenute per pubblicità di gara da parte dell'Impresa aggiudicatrice, di cui all'art. 73, comma 4, del D.lgs 50/2016 del Decreto Ministero delle Infrastrutture;

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza;

Di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti dal D.lgs 33/2013 e ss.mm e ii;

Di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'istruttore

ANGIUS SARA

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO
con firma digitale

SE TRATTASI DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/INTERVENTI IN C/CAPITALE RILEVANTI AI FINI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMPILARE IL QUADRO SOTTOSTANTE

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID		
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____		1-COME DA PROG. APPROVATO - 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	CAP ____	FINANZIATO A 1/2 _____ -	N. ID	ID DA ISTITUIR E	DENOMINAZION E NUOVO ID
1	€					
2	€					
3	€					
4	€					
INTERVENTO STRAORDINARIO LAVORI PUBBLICI:	€					
Altre tipologie di opere/interventi	€					

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo			

Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore

Autorizzazione variazione stanziamento CDC