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CONTRATTO DI SUBAPPALTO REALATIVO ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI: 

“Messa a norma a completamento ed ampliamento degli impianto sportivi in 
gestione al TL 70 TORREGRANDE –  

Primo Stralcio Funzionale  
– Lavori di rifacimento superficie da gioco campi esistenti.  
CIG: 8293554943- CUP: H19H19000370004” 

 
Tra l’impresa  
  
C.L.M. Srl con sede legale in Orosei(Nu) nella Via Botticelli sn  P. Iva 01272170919 rappresentata 
dall’amministratore Geom. Michele Chessa nato a Loculi(NU)  il 03.10.1960, per brevità 
denominato "APPALTATORE" 
 
E L'Impresa   
 
DERIU DAVIDE con sede in BUDONI  (SS) Via Palermo  n^28 ;  P.IVA 01511910919 e iscritta presso 
la CC.I.AA. di NUORO,   legale rappresentante il  signor Deriu Davide nato a NUORO  (NU) il 
21.05.1984,  in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE" 
ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti". 
  
PREMESSO 
  
- che C.L.M. Srl è assuntrice da parte del Amministrazione Comunale  di ORISTANO  in appresso 
denominata ENTE APPALTANTE, dei lavori in questione per l’importo netto contrattuale €. 136.468,68 + 
€. 2.000,00 per oneri di sicurezza;  
 
 
- che l'ENTE APPALTANTE ha previsto: 
 
-  Una Categoria unica  per detti lavori e precisamente la “OS4 ; 
o che le lavorazioni possano essere subappaltate nel limite massimo del 40% dell'importo contrattuale 

(Categoria OS24; Importo netto subappaltabile €. 54.587,47 + 800,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

o che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere  commissionate, subappaltarne 
una quota ad idonea Impresa; 

o che l'impresa Deriu Davide  con sede in Budoni (SS) si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto 
l'esecuzione dei lavori di   posa in opera  della pavimentazione in resina sintetica: 

    
La quale impresa Deriu Davide  dichiara: 
 
o di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di NUORO  al Registro Imprese N^37086; di disporre di capitali, 

di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario 
all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle 
opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

o di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:   
o INPS:n. 5303226038  sede di NUORO; INAIL: n. 200202338/20 sede di NUORO;   il tutto come da 

certificato DURC.  
o di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed 

antinfortunistici per il personale dipendente; 
o di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra 

"Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente allegato al presente contratto di 



 3

subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni 
ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti 
e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo; 

o di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente 
Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le 
prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle 
condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui 
trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo 
svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella 
determinazione della sua offerta; 

o di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella 
quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia 
dello Stato che degli Enti locali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice della strada e 
simili, impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi. 

o Di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato 
nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente 
difficoltà operative oneri e rischi. 

o Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che 
possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il 
prezzo pattuito. 

o che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di 
ribasso di cui all'art. 18, 4° comma- legge 19/03/90 n° 55 e successive modificazioni. 

 
Convengono e stipulano quanto appresso: 
  
ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
  
ART. 2 – OGGETTO 
I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati 
in premessa e meglio descritti appresso: 

 Posa in opera di pavimentazione sintetica elastica con finitura superficiale satinata . (esclusa la 
fornitura del materiale tipo mantoflex cushion comfort, greenset cushion gran prix)  esecuzione con 
garanzia decennale. Posta in opera in 6 strati  di materiale, compreso le relative attrezzature 
necessarie per la posa, la coloritura ed il tracciamento  del campo da tennis. 

 
CATEGORIA “OS24   – pari a €. 19.468,51  in percentuale 14,27%. 

 
A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la 
sovrintendenza di un tecnico responsabile e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona 
esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere 
dell'APPALTATORE. 
B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed 
alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al 
momento di esecuzione dei lavori. 
C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto 
delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni 
della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE. 
D) Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della 
commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla 
base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non 
espressamente menzionate. 
E) L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora 
ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei 
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programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o 
parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE. 
 
  
ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE 
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i 
documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra 
l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche 
se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non 
diversamente regolati: 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto; 
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto. 
Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere 
all’ APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi 
che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della 
APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle 
del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del 
presente Contratto. 
-A garanzia del rispetto degli obblighi tutti, qui costituiti in capo al subappaltatore, il subappaltante è fin 
d’ora autorizzato a trattenere, sugli importi contabilizzati e riportati dagli stati di avanzamento interno, una 
percentuale pari al 5% (cinque per cento)  del loro ammontare, dette trattenute saranno restituite al 
subappaltatore, e da questi fatturate, solo una volta che i lavori saranno stati ultimati ed il collaudo sarà stato 
certificato ed approvato. 
  
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto da affidare, previa 
autorizzazione dell’ente appaltante ammonta €. 19.468,51  (diciannovequattrocentosessantaotto/51) 
oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, , è determinato tra le Parti in via indicativa e non 
limitativa come segue:  
per la categoria principale OS24, fino ad un massimo di ammonta €. 19.468,51  (diconsi euro diciannove 
quattrocentosessantaotto/51)  pari al 14,27% della categoria OS24;   
Gli oneri per la sicurezza direttamente riconosciuti in misura proporzionale ai lavori svolti, ammontano, 
senza alcun ribasso  a €. 284,20, relativa a tutte le mansioni necessarie in cantiere in ossequio al D.L. 81/08 e 
s.m.i.  
L’importo sopra presunto del subappalto è ottenuto applicando i Prezzi  di cui all’Allegato A, alle quantità 
indicate nel Computo Metrico di cui all’Allegato B e a alla percettuale degli oneri di sicurezza dei lavori 
eseguiti . 
Il prezzo a misura si intende omnicomprensivo per opere finite e complete in ogni parte realizzate nel 
rispetto del Progetto e comunque secondo le regole dell’arte.   
Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione 
delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui 
convenuti. 
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed 
approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò Il 
SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse 
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche 
delle lavorazioni da eseguire in subappalto. 
Delle lavorazioni eseguite all’infuori dei predetti importi non potranno essere in alcun modo riconosciute 
se non preventivamente concordate e autorizzate per iscritto. 
 
ART. 5 - PAGAMENTI 
Con le stesse cadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno compilati, a cura dell’ 
APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscriversi da entrambe le parti. 
Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettivamente eseguite dal 
subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari (Allegato A)  di cui all'art. 4. 
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L'importo della fattura sarà, se vi è coincidenza, quello desunto dallo Stato di Avanzamento al netto delle 
trattenute di garanzia di cui all’art.3 e al successivo art. 6. 
Ai sensi dell'Art. 105 comma 3 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, la stazione appaltante corrisponderà direttamente 
al subappaltatore, l'importo dovuto per la prestazioni dagli stessi eseguite 
Le fatture emesse dal Subappaltatore , dovranno essere successive all’emissione del relativo S.A.L. interno, 
detto importo dovrà essere comunicato al R.U.P. e saranno liquidate direttamente al Sub Appaltatore   dal 
comune di Oristano; 
Il versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti 
previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, 
prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i 
certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In difetto, il pagamento 
verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del 
SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo. 
L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione 
della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni 
esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria. 
Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 60 giorni dallo scadere del 
termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del 
collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla 
contabilità finale dei lavori subappaltati.. 
  
ART. 6 - RITENUTE A GARANZIA 
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, la APPALTATORE effettuerà 
trattenuta del 0,50% ( zero cinquanta per cento).Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) potranno essere 
sostituite da polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario 
istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza 
delle norme del presente contratto, nessuna esclusa. L'importo delle ritenute o le eventuali polizze 
fideiussorie sostitutive, saranno svincolati entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza del termine di 
effettuazione del collaudo da parte dell'Ente appaltante. 
In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo 
svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento 
degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo 
carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie. 
 
ART. 7 - REVISIONE PREZZI 
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed 
invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con 
espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi 
concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera. 
  
ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA 
Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante, responsabile dei 
lavori nonché responsabile della sicurezza per le lavorazioni di propria competenza il Signor Deriu Davide 
che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori. 
  
ART. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI 
Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE 
in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà 
organizzative del SUBAPPALTATORE ne le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in 
compiti che non gli competono. 
Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte 
dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori. 
 
ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI 
La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà dopo l’ autorizzazione al subappalto rilasciata 
dall’Amministrazione Comunale. 
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 ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di giorni 30 (trente) naturali e 
consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna di cui al precedente art.11  All'ultimazione 
effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia 
sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE. 
Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di 
ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto. 
Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma 
generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche 
se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi 
assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi. 
L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione anche 
telefonica, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 
al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del 
SUBAPPALTATORE. 
 
ART. 12 - PENALITA' 
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato 
programma, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, 
la stessa penale applicata all’Appaltatore sull’importo netto contrattuale, fatto salvo il diritto di rivalsa 
dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPATATORE e trattenuta 
sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi 
eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del 
SUBAPPALTATORE medesima. 
  
ART. 13 - VERIFICA DEI LAVORI 
L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art.10, il diritto di controllare in qualsiasi 
momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il 
recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il 
puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori. La verifica finale dei lavori eseguiti 
sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al 
SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al 
SUBAPPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al 
momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione 
definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE 
APPALTANTE. 
Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a 
perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o 
inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri 
conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a 
qualsiasi titolo ancora  
dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno. 
L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di 
ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera 
stessa. 
  
ART. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI 
Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e 
successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in 
relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di 
coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza 
dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE. 
Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza 
delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al 
termine per l'ultimazione dei lavori. 
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 ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO 
DOMINIO 
Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le 
lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e 
comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo 
all'impresa proposta. 
E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata 
espressamente dall'APPALTATORE.  
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso 
iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente 
derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE. 
Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una 
clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili 
contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà 
l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli 
importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a 
qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo. 
 
ART. 16 - CUSTODIA DEL CANTIERE 
Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuta a 
provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera 
stessa. 
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone 
fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate. 
L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando 
impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni. 
Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da 
personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del 
proprio cantiere. 
 
ART. 17 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO 
Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il 
SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle 
previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni 
ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche 
tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE. 
  
ART. 18 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE 
Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si 
impegna formalmente: 
a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dal DLGS n°50 del 2016  e successive modificazioni; 
b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 
antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale 
insorgere di una o più delle cause ostative; 
c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, 
ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, 
dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed 
assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella 
corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale 
esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare 
a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in 
materia di riservatezza; 
d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del 
presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo 
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conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e 
assolvendo nei confronti degli Enti  
Previdenziali, Assicurativi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi; 
e) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento 
valido agli effetti di legge; 
f) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale; 
g) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori 
subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica. 
h) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e 
magazzini, ove necessario; 
i) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, 
scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere; 
l) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i 
materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge 
vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate 
nell'ambito del cantiere; 
m) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le 
condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia; 
n) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i  
rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite; 
o) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri 
indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi 
quindicinali, nonché un  
rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti; 
p) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed 
attrezzature; 
q) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da 
qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi; 
r) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per 
l'esecuzione dei lavori di cui si tratta; 
s) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori. 
  
 
ART. 19 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO 
Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i 
provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni 
dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In 
particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE  
- prima dell'inizio dei lavori - a norma del D.L. 81/2008 - Il piano di Sicurezza e coordinamento, dovrà 
essere integrato dalla ditta Subappaltatrice con il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 81/08 e successive loro modifiche ed integrazioni, tenendo presenti le possibili interferenze 
dovute alla presenza in cantiere di altre ditte. 
L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in 
subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE. 
Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la 
parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro 
nazionali e territoriali. 
il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor Deriu Davide. 
  
ART. 20 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE 
Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 
26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il 
SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza 
o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore 
dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto. 



 9

 
ART. 21 - DANNI 
Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a 
carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C. La responsabilità del 
SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia 
provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso 
sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni 
provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.  
Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela 
necessaria per evitare l'evento dannoso. 
 
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere 
il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi 
previsti dal presente contratto, nonché: 
a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave; 
b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni 
stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal 
programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera; 
c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità 
dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda 
o ritardi l'esecuzione delle opere; 
d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto. 
Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente 
eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il 
completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del 
SUBAPPALTATORE.  
All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata 
riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. 
  
ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO 
E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice 
comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei 
soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno. 
  
ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse 
connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse a un Collegio Arbitrale che avrà sede a Nuoro, 
composto da un solo arbitro designato dal presidente del tribunale di Nuoro. Ognuna delle parti si farà carico 
delle spese relative all'arbitro al 50%; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla 
clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro 
territoriale competente sarà quello di Nuoro. 
 
ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA 
L'efficacia del presente contratto è soggetta all 'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante  
ai fini dell'art.105 del D.Lgs 50/2006  c.8 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto 
per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta 
autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di 
diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione 
dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di 
compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligata 
alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto. 
  
ART. 26 - FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente 
contratto è esclusivamente quello di Nuoro, 
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ART. 27 - RINVIO AL CODICE CIVILE 
Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto 
applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. 
  
ART.28 - VARIE 
La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito 
che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che 
con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio. 
Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato 
unicamente per atto scritto. 
  
ART. 29 OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
L’impresa Deriu Davide, in qualità di subappaltatrice dell’impresa C.L.M.  SRL nell’ambito del contratto 
sottoscritto con il Comune di Solarussa dei lavori di “Messa a norma a completamento ed 
ampliamento degli impianto sportivi in gestione al TL 70 TORREGRANDE – Primo Stralcio 
Funzionale – Lavori di rifacimento superficie da gioco campi esistenti.  
 –  CIG: 8293554943 - CUP: H19H19000370004, assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 Agosto 2010 n^136 e S.M.  
L’impresa, in qualità di subappaltatore dell’impresa C.L.M SRL, si impegna a dare immediata 
comunicazione al Comune di ORISTANO  della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   
 
ART. 30 - ALLEGATI 
Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle 
Parti: 
Programma dei lavori contrattuali 
Capitolato Speciale d'Appalto 
Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto Il presente atto è stato predisposto da entrambe le 
parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono. 
Orosei  lì  
 
L’Impresa                                                                                     IL SUBAPPALTATORE 
Firmato digitalmente da Chessa Michele                          Firmato digitalmente da Deriu Davide   
 
 
Orosei   lì  
 
Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché 
l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. 
Orosei lì  
 
IL SUBAPPALTATORE 
Firmato digitalmente da Deriu Davide   
 

 



N° Progressivo 1
CODICE Nr.1

DESCRIZIONE 
DELLA VOCE

u.m. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ora 0,1000 21,9700 2,20
ora 0,1000 25,8200 2,58

corpo 1,0000 5,0000 5,00

0,1400 9,7790 1,37
0,1000 11,1481 1,11

12,26

RIBASSO D'ASTA  -30,601 8,51

7,20

RIBASSO OFFERTO DAL SUBAPPALTATORE -15,40

Luogo e data Firma
Orosei, 10/07/2020

SPESE GENERALI
UTILE DI IMPRESA

Prezzo d'offerta (in lettere)   Euro Settantaotto/05

Prezzo offerto subappaltatore  (in lettere)    Euro sessantacinque/00

TRASPORTI

NOLI
Attrezzature minute varie per la posa 

Operaio Specializzato

FORNITURE

ALLEGATO A - SCHEDA PER LA FORMAZIONE DEL PREZZO 

Posa in opera di pavimentazione sintetica elastica con finitura superficiale satinata . (esclusa la fornitura del 
materiale tipo mantoflex cushion comfort, greenset cushion gran prix)  esecuzione con garanzia decennale. Posta 
in opera in 6 strati  di materiale, compreso le relative attrezzature necessarie per la posa, la coloritura ed il 
tracciamento  del campo da tennis.

DESCRIZIONE DELLE VOCI ELEMENTARI
MANODOPERA
Operaio Comune



COMPUTO METRICO ALLEGATO  AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Nr.1

Posa in opera di pavimentazione sintetica elastica con finitura superficiale satinata . 
(esclusa la fornitura del materiale tipo mantoflex cushion comfort, greenset cushion 
gran prix)  esecuzione con garanzia decennale. Posta in opera in 6 strati  di 
materiale, compreso le relative attrezzature necessarie per la posa, la coloritura ed 
il tracciamento  del campo da tennis.

MQ 2703,96 7,20 19468,51

19468,51

PREZZOQUANTITA

ALLEGATO B

LAVORI DI RIFACIMENTO SUPERFICI DA GIOCO CAMPI ESISTENTI A TORREGRANDE

DESCRIZIONE U.M.
ARTICOLO DI 

ELENCO


