COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 7361/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1607 DEL 22/12/2020

Settore sviluppo del territorio
Servizio urbanistica e pianificazione territoriale

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI E STAZIONE DI INTERSCAMBIO DI ORISTANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE ALL'IMPRESA APPALTATRICE CONSORZIO STABILE MEDIL - CIG 856628305D

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il Comune di Oristano ha inserito la realizzazione del centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano quale elemento fondante della strategia di sviluppo della mobilità nell'ambito del sistema trasportistico dell'area vasta di Oristano, come approvato con delibera della G.C. n. 23 del 17/02/2010;
- che con Deliberazione n. 38/6 del 28.06.2016 della Giunta regionale avente ad oggetto un'ulteriore riprogrammazione delle risorse PAC, l'intervento "*Centro Intermodale passeggeri di Oristano*" è stato rimodulato ed inserito nell'ambito dell'Azione relativa alla Linea 10001- Ferrovie, per un importo di Euro 4.000.000,00;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1258 del 29/10/2018 si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il progetto esecutivo del "Centro Interzonale passeggeri e stazione interscambio di Oristano", redatto dal RTP con capogruppo la SCE Project srl, con sede in viale Sarca n. 336/F Milano, dell'importo totale per lavori di € 2.840.392,77 di cui € 2.814.994,28 per lavori soggetti a ribasso ed € 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 1.235.522,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 1383 del 29/11/2018 sono stati approvati gli atti e indetta la gara d'appalto con procedura aperta, tramite piattaforma SardegnaCAT, per l'affidamento dei

lavori di realizzazione del centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano;
- che con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 345 del 04/04/2019 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati definitivamente i lavori di realizzazione del centro intermodale passeggeri e stazione interscambio di Oristano al CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L., con sede in Benevento - via Vittorio Veneto n. 29, P.I. 01483060628, che ha offerto il ribasso del 14,769% sull'importo poste a base di gara di Euro 2.814.994,28, per Euro 2.399.247,77 oltre ad Euro 25.398,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più Euro 242.464,63 per Iva al 10%;

Considerato:
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/6 del 31/12/2012 è stato assegnato al Comune di Oristano un finanziamento di € 400.000,00 per la realizzazione dell'opera denominata "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*";
- che con deliberazione della G.C. n. 70 del 21/11/2012 è stata destinata la somma di € 100.000,00 quale quota di cofinanziamento dell'opera in oggetto, a mezzo Mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
- che con Determinazione del Servizio Viabilità dell'Assessorato Lavori Pubblici n. 32006 del 24/09/2013 è stato approvato e reso esecutivo l'Atto di Convenzione stipulato in data 23/09/2013 repertorio n. 004/SVI, tra l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ed il Comune di Oristano, per l'affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 1488 del 17/11/2017 è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione allo "Studio Associato LLM" con sede in Cagliari, Via Alagon n. 6, costituito dall'Ing. Gianni Massa, Ing. Fabio Lilliu e Loi Piergiorgio;
- che con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 119 del 04/02/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della "*Viabilità di accesso del Centro intermodale passeggeri di Oristano*" l'ing. Anna Luigia Foddi, Responsabile del Servizio Urbanistica;

Dato atto che relativamente ai lavori per la realizzazione della "*Viabilità di accesso del Centro intermodale passeggeri di Oristano*":
- con deliberazione G.C. n. 105 del 29/05/2019 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica – Progetto generale e il relativo primo stralcio funzionale;
- con deliberazione c.c. n. 40 del 02/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del 1° stralcio funzionale, approvato il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, composto dai seguenti elaborati:
  All. A – Relazione e quadro economico

All. B – Dimensionamento sovrastruttura stradale
All. C – Relazione acque meteoriche
All. D – Piano particellare di esproprio
All. E – Elenco prezzi
All. F – Analisi dei prezzi_feb2019
All. G – Computo metrico estimativo
All. H – Incidenza manodopera
All. I – Piano di sicurezza e coordinamento
All. L – Piano di manutenzione
All. M – Cronoprogramma
All. N – Capitolato speciale d'appalto
All. O – Relazione geologica
All. P – Schema di contratto
Tav. 1 – Planimetrie di inquadramento territoriale
Tav. 2 – Inquadramento catastale
Tav. 3 – Rilievo topografico e planimetria di tracciamento
Tav. 4 – Planimetria di progetto, aree di scavo, stratigrafia tipo e segnaletica
Tav. 5 – Profili longitudinali e sezioni trasversali
Tav. 6 – Impianto di raccolta acque meteoriche e sezioni tipo
Tav. 7 – Dettagli rotatorie A e B
e dal seguente quadro economico:

Quadro economico progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio funzionale	
A) Importo per l'esecuzione dei lavori:	(Importi in €)
a)Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	279.252,39
b)Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.646,53
Totale importo lavori	**282.898,92**
c)costo stimato della manodopera [già incluso in a)]	51.173,97
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:	
IVA sui lavori (10%)	28.289,89
Spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compresi IVA e oneri)	17.771,11
Spese per frazionamento (IVA e oneri compresi)	2.500,00
Fondo accordi bonari	2.500,00
Spese geologo e indagini geologiche e laboratorio (compresi IVA e oneri)	12.285,40
Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	5.551,32
Espropri	146.305,00
Spese per Autorità di Vigilanza	400,00
Imprevisti	1.498,36
Totale somme a disposizione	**217.101,0**

	8 **500.000,0** **0**

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto in questione redatto in data 04/02/2020, ai sensi dell'art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs 50/2016, sottoscritto dal RUP e dal progettista;

Dato atto:
- che esiste una stretta correlazione tra i lavori per la realizzazione "*Centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano*", finanziata con risorse PAC - Azione relativa alla Linea 10001- Ferrovie, e la realizzazione della strada di accesso al centro senza la quale l'opera risulterebbe incompleta;
- che il Servizio per le Infrastrutture, la Pianificazione Strategica e gli Investimenti nei Trasporti dell'Assessorato Regionale dei Trasporti rilasciando il parere riguardo il progetto esecutivo del Centro Intermodale, prot. 11880 del 20/12/2018, ha ribadito che " ... *il parere favorevole si intende condizionato alla trasmissione in favore di questo Assessorato del progetto definitivo della strada di accesso al Centro Intermodale nella sua ultima configurazione, in relazione alla quale questo Centro di Responsabilità si riserva di formulare eventuali osservazioni, nonché alla conferma del finanziamento sopra richiamato ed al rispetto del cronoprogramma procedimentale coerente per le due operazioni*".
- che il Servizio per le Infrastrutture, la Pianificazione Strategica e gli Investimenti nei Trasporti dell'Assessorato Regionale dei Trasporti rilasciando il parere Prot. N. 12150 del 18/12/2019 riguardo il progetto esecutivo della strada di accesso al Centro Intermodale ha comunicato che "*Si ritiene indispensabile garantire il necessario coordinamento della tempistica di attuazione delle due operazioni, per le evidenti criticità in ordine alla effettiva funzionalità del Cento Intermodale in assenza di una adeguata viabilità d'accesso come questa Direzione di Servizio ha sempre rappresentato*";

Valutato
- che i lavori per la realizzazione della viabilità di accesso al centro intermodale sono complementari ai lavori per la realizzazione del centro intermodale passeggeri, come dichiarato in diverse occasione anche dall'Assessorato Regionale dei Trasporti - Servizio per le Infrastrutture, la Pianificazione Strategica e gli Investimenti nei Trasporti che ha finanziato l'opera, e non figurano nel progetto iniziale in quanto le risorse finanziarie sono state reperite da finanziamenti diversi e in tempi differenti;
- che la viabilità non poteva essere realizzata prima che gli stessi lavori del centro intermodale fossero avviati e in fase avanzata di esecuzione essendo

tecnicamente errato realizzare l'accesso al Centro Intermodale disgiuntamente dal Centro stesso;
- che l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe un allungamento dei tempi rispetto a quelli programmati dall'Amministrazione Comunale e l'incertezza delle risorse effettivamente disponibili in quanto si rischierebbe di perdere il finanziamento;
- che l'art. 42.2, comma2, del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che "*l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere ad una modifica dell'importo contrattuale, senza una nuova procedura di affidamento, fino all'importo massimo del 30% dello stesso. Le opere non potranno modificare la natura generale del contratto né le finalità del progetto, essendo riferite ad opere comunque a completamento o miglioramento o comunque ad integrazione di quanto appaltato*";
- che il progetto di completamento è stato redatto utilizzando in parte il vecchio prezziario della Regione Sardegna essendo impossibile assicurare con il nuovo prezzario 2018 la copertura finanziaria dell'importo da porre a base di gara con le risorse rese disponibili a seguito di atti di programmazione già completati;

Considerato che devono essere avviate urgentemente le attività per l'affidamento dei lavori in oggetto già rallentate dal ritardo nell'espletamento della procedura amministrativa di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, eseguita ai sensi della L.R. n. 45/1989 e ss.mm.ii., e rese ancora più complesse dall'attuale emergenza sanitaria del Covid-19;

Visti
- la nota prot. n. 66822 del 24/11/2020 con la quale Settore Sviluppo del Territorio ha chiesto all'impresa appaltatrice dei lavori del centro intermodale di comunicare la propria disponibilità ad eseguire i lavori di completamento relativi alla viabilità di accesso al centro intermodale;
- la comunicazione prot. n. 67878 del 01/12/2020 con la quale il Consorzio Stabile MEDIL ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori suddetti;

Dato atto che con comunicazione prot. n. 70999 del 15/12/2020 il Consorzio MEDIL si è reso disponibile ad eseguire le lavorazioni della viabilità offrendo un ribasso del 1,00% da applicare sull'importo dei lavori a base d'asta per un totale di € 276.459,87 oltre a € 3.646,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 280.106,40

Verificata la regolarità contributiva del Consorzio Stabile MEDIL, documento INPS 22980642 - Scadenza validità 11/02/2021;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32,comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

- il fine che con il contratto intende perseguire è: completamento del centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano mediante affidamento dei lavori per la realizzazione della "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*", CUP: H11B17000860006;
- il contratto ha per oggetto: la realizzazione dei lavori come innanzi dettagliato;
- il contratto sarà stipulato secondo le seguenti modalità: scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali: sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto del progetto per la realizzazione della "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*";

Dato atto:

- che per la scelta del contraente si è proceduto a trattativa diretta avvalendosi della facoltà prevista che l'art. 42.2, c. 2, del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto per la realizzazione del centro intermodale che consente all'amministrazione di procedere ad una modifica dell'importo contrattuale, senza una nuova procedura di affidamento, fino all'importo massimo del 30% dello stesso;
- che l'importo dei lavori complementari è inferiore al 30% dell'importo originario del contratto, come previsto dall'art. 42.2, c. 2, del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori del centro intermodale;

Ritenuto pertanto doveroso affidare alla ditta appaltatrice dei lavori del centro intermodale CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L., con sede in Benevento - via Vittorio Veneto n. 29, P.I. 01483060628, i lavori per la realizzazione della "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*" ed assumere apposito impegno di spesa in favore della stessa, per l'importo di € 276.252,39 oltre a € 3.646,53per oneri della sicurezza per un totale di € 280.106,40, pari a 1% dell'importo a base d'asta;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale;
- Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DM 07/03/2018 n. 49

Visti:
- la deliberazione CC n. 17 del 05/05/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati e il DUP 2020-2022;
- il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del Dup;

Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.”

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2020.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014

Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza pena la revoca del finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

Inteso per le motivazioni suesposte, provvedere in merito;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali i di conflitto di interesse;

DETERMINA

1) di procedere, per le ragioni esposte in premessa e qui approvate, all'aggiudicazione dei lavori di "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*", CUP: H11B17000860006;

2) di dare atto che i lavori in oggetto sono lavori complementari ai lavori per la realizzazione del "*Centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano*", richiamati dall'art. 42.2, c.2, del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori che consente all'amministrazione comunale di procedere ad una modifica dell'importo contrattuale, senza una nuova procedura di affidamento, fino all'importo massimo del 30% dello stesso;

3) che l'importo dei lavori oggetto del presente affidamento è inferiore al 30% dell'importo dei lavori principali di contratto;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32,comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
   - il fine che con il contratto intende perseguire è: completamento del centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano mediante affidamento dei lavori per la realizzazione della "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*";
   - il contratto ha per oggetto: la realizzazione dei lavori come innanzi dettagliato;
   - il contratto sarà stipulato secondo le seguenti modalità: scrittura privata;
   - le clausole negoziali essenziali: sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto del progetto per la realizzazione della "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*";

5) di aggiudicare i lavori per la realizzazione della "*Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano*" all'impresa CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L., con sede in Benevento - via Vittorio Veneto n. 29, P.I. 01483060628, già esecutrice dei lavori del "*Centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano*", così come previsti nel progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione c.c. n. 40 del 02/07/2020, per un importo di € 276.459,87, oltre € 3.646,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso del 1% sull'importo a base di gara di € 279.252,39, oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 308.117,04;

6) di impegnare la somma di € **308.117,04** nel seguente modo:

- € 209.855,04 cap. 8009 del Bilancio 2020 garantita con i fondi dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
- € 98.262,00 cap. 8011 Bilancio 2020 garantita con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

7) che a seguito di quanto previsto con il presente atto, il quadro economico di progetto viene aggiornato come si seguito:

Quadro economico progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio funzionale	
A) Importo per l'esecuzione dei lavori:	(Importi in €)
a) Importo lavori a corpo	276.459,87
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.646,53
Totale importo lavori	**280.106,40**
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:	
IVA sui lavori (10%)	28.010,64
Spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compresi IVA e oneri)	17.771,11
Spese per frazionamento (IVA e oneri compresi)	2.500,00
Fondo accordi bonari	2.500,00
Spese geologo e indagini geologiche e laboratorio (compresi IVA e oneri)	6.222,00
Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	5.551,32
Spese Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (IVA e oneri compresi)	3.575,00
Espropri	146.305,00
Spese per Autorità di Vigilanza	225,00
Imprevisti	7.233,53
Totale somme a disposizione	**219.893,60**
	500.000,00

8) di dare atto che la spesa è imputata come segue :

Miss	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	1005	2	202	2020	8009	€ 209.855,04	2.02.01.09.000	999
10	1005	2	202	2020	8011	€ 98.262,00	2.02.01.09.000	999

9) di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2020	€ 209.855,04	2021	€ 209.855,04
2020	€ 98.262,00	2021	€ 98.262,00

10) di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

11) Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è **856628305D**

12) di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;

13) di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

14) di dare atto che l'Impresa ha preso visione e sottoscritto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento che se pur non allegata al presente atto fa parte integrante e sostanziale e risulta depositata presso gli uffici del Settore Sviluppo del Territorio;

15) di dare atto che :
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata

presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore
FODDI ANNA LUIGIA

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale