

COMUNE DI ORISTANO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COMUNALI

il Committente COMUNE DI ORISTANO	il Direttore dei lavori ING. ANTONELLO DEMELAS	Verifica progettazione		
Studio di Ingegneria Civile Ing. Antonella Demelas via Amsicora, 36 - 09086 - Samugheo tel. 0783 631012 - cell. 379 2148706 e.mail: ing.demelas@gmail.com PEC: antonello.demelas@ingpec.eu	il Progettista ING. ANTONELLO DEMELAS			
		aggiornamenti		
		file	redato da	
titolo	serie		data	ALLEGATO
QUADRO ECONOMICO			gennaio 2021	H

COMUNE DI ORISTANO
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COMUNALI

	%	Importi €
Lav. Cat. Viabilità (V.01) importo totale		90 000,00
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI SOGGETTO A RIBASSO		
A misura		90 000,00
A corpo		
In economia		
TOTALE A)	97,30%	90 000,00
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		
A misura		
A corpo		2 500,00
In economia		
TOTALE B)	2,70%	2 500,00
C) Sommano A+B	74,00%	92 500,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		
d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00%	0,00
d2) Rilievi accertamenti e indagini (indagini geognostiche di cantiere).	0,00%	0,00
d3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00%	0,00
d4) Imprevisti	2,18%	2 721,37
d5) Acquisizione aree o immobili, espropri	0,00%	0,00
d6) Accantonamento adeguamento prezzi	0,00%	
d7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fa	---	---
d7) 1 Progettazione definitiva-esecutiva; DL ,Contabilità, Sicurezza e Piani Particellari di Esproprio		5 973,07
d7) 2 C.N.P.A.I.A.	4,00%	238,92
d7) 3 I.V.A.	22,00%	1 366,64
Sommano d7)	6,06%	7 578,63
d8) Spese relazione geologica	0,00%	0,00
d9) Incentivo Responsabile del procedimento (il 2% di C)	2,00%	1 850,00
d10) Accantonamento fondo accordi bonari	0,00%	0,00
d11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00%	0,00
d12) Spese per analisi di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	0,00%	
d13) Spese per eventuali permessi, concessioni, autorizzazioni e per l'appalto	0,00%	0,00
d14) Acquisizione e messa in opera di beni materiali	0,00%	0,00
d15) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	0,00%	0,00
d16) I.V.A. ed eventuali altre imposte	I.V.A	---
d16) 1 - su C) sui lavori	22,00%	20 350,00
d16) 2 - su d1) lavori in economia	0,00%	0,00
d16) 3 - su d2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00%	0,00
d16) 4 - su d3) allacciamenti a pubblici servizi	0,00%	0,00
d16) 5 - su d4) oneri di segreteria e bolli per registrazione atti	0,00%	0,00
d16) 6 - su d8) attività di consulenza o di supporto	0,00%	0,00
d16) 7 - su d12) analisi di laboratorio	0,00%	0,00
d16) 8 - su d14) beni materiali	0,00%	0,00
d16) 9 - su d15) per pubblicità e opere artistiche	0,00%	0,00
Sommano d16)	---	20 350,00
TOTALE D)	26,00%	32 500,00
Sommano C+D	---	125 000,00
A DISPOSIZIONE	0,00%	0,00
TOTALE DELL'INVESTIMENTO	100,01%	125 000,00