

Comune di Oristano



PROVINCIA DI ORISTANO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA - UNITA' DI PROGETTO Iscol@

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II. Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Istruzione e Formazione dalla nascita sino a sei anni (art. 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015 n. 107 e D.Lgs. n. 35 del 2017) annualità 2018

SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI

CODICE ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI

Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Giovanna Serra

Via Aristana, 37 - 09170 Oristano

+39 347 7026097

ingserra.tek@gmail.com

giovanna.serra@ingpec.eu



**PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO**

N.PROGRESSIVO **151_P**

Coordinamento generale e progettazione:
Dott. Ing. Giovanna Serra

Collaboratore:
Dott. Ing. Alessandro Corrias

Coord. sicurezza in fase di progettazione:
Dott. Ing. Giovanna Serra

Coord. sicurezza in fase di esecuzione:
Dott. Ing. Giovanna Serra

Direzione Lavori
Dott. Ing. Giovanna Serra

Titolo Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

RE 08

REV.	DATA		RED.	VER.
4				
3				
2				
1				
0	Giugno 2021	prima emissione		

Responsabile unico del Procedimento		Dirigente
Dott. Ing. Alberto Soddu		Dott. Ing. Roberto Sanna

COMUNE DI ORISTANO

Provincia di Oristano

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018

SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI**Codice ARES 0950380004 - CUP H15B19001910002****LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI****PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO****QUADRO ECONOMICO
con indicazione costi per la sicurezza**

DESCRIZIONE	EURO
A. LAVORI	
a1) Soggetti a ribasso d'asta	€ 82 000,00
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 000,00
Totale Importo lavori (A)	€ 85 000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Lavori urgenti messa a norma impianto antincendio det. n. 272 del 23/03/2020 (IVA compr.)	€ 10 236,31
b2) Indagini diagnostiche	€ 9 451,22
b3) I.V.A. sui Indagini diagnostiche.	€ 2 079,27
b4) Incentivo articolo 113 D.L. n. 50/2016 2% € 85 000,00	€ 1 700,00
b5) Spese tecniche (compresi IVA e contributi)	€ 18 815,06
b6) I.V.A. sui lavori il 22%	€ 18 700,00
b7) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00
b8) Fondo per accordi bonari	€ 2 550,00
b9) Imprevisti e oneri vari	€ 1 438,14
Totale Somme a disposizione Amm.ne (B)	€ 65 000,00
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 150 000,00