



►► Programmazione
Territoriale

UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

Comuni di Barattili San Pietro, Cabras, Riola Sardo, San Vero Milis

Sede operativa: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR)

Sede legale: Comune di Riola Sardo – Via Roma

C. F. – P. IVA 01211910953

IL PROGETTISTA:

dott. Patrizio Avellino

architetto

Via C. Colombo n° 90

tel/fax 0785 377050

P.IVA 0102580918

e-mail: studioarcav@fiscali.it

IL PRESIDENTE:

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DEL SACRO CUORE NEL COMUNE DI ORISTANO – CITTA' DELLO SPORT PER TUTTI PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



ALLEGATO: **M**

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

DATA: 20 aprile 2022

IL PROGETTISTA:

dott. arch. Patrizio AVELLINO

collaboratori: geom. Alberto Solinas

VISTO ENTE COMPETENTE

Il responsabile per l'Ente:

DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di ORISTANO

Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DEL
SACRO CUORE NEL COMUNE DI ORISTANO - CITTA
DELLO SPORT PER TUTTI

C.U.P.: F19H19000190002

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI
GIGANTI

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta compreso sic	€ 122.939,53
Oneri della sicurezza	€ 650,00
ribasso del 35,265%	€ 43.354,63
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 26.153,38
Costo complessivo dell'opera	€ 106.388,28

BOSA, lì 19/04/2022

Il Progettista:
DR ARCH PATRIZIO AVELLINO

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	LM	LAVORI A MISURA			€ 123.589,53		100,00%
	LM - 1	PEDANA SALTO CON L'ASTA	16,28%		(€ 20.115,48)		16,28%
	LM - 2	PEDANA LUNGO TRIPLO	44,33%		(€ 54.789,31)		44,33%
	LM - 3	PEDANE INTERNE MARTELLO / DISCO E PESO	7,05%		(€ 8.714,02)		7,05%
	LM - 4	COMPLETAMENTO ANELLO ESTERNO	31,82%		(€ 39.320,72)		31,82%
	LM - 5	ONERI DELLA SICUREZZA	0,53%		(€ 650,00)		0,53%
	ImpC	Sommano	<u>100,00%</u>		<u>€ 123.589,53</u>	€ 123.589,53	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 650,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				<u>€ 122.939,53</u>	
3	RC	Ribasso contrattuale del 35,265%				-€ 43.354,63	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 80.234,90	
5	B	Somme B					
6	B1	Oneri parere preventivo FIDAL su progetto definitivo esecutivo iva compresa					
7	B2	Oneri visite di controllo in corso d'opera da parte del collaudatore iva compresa					
8	B3	Oneri per il collaudo finale comprensivo delle prestazioni del laboratorio prove compreso IVA					
9	B4	Imprevisti ed economie di gara				€ 538,82	
10	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				€ 2.471,79	
11	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità ribassato del 55,069				€ 11.892,56	
12	B9	ANAC				€ 30,00	
13	B10	IVA E CASSA SU SPESE TECNICHE				€ 3.196,72	
14	B11	IVA SUI LAVORI AL 10%				€ 8.023,49	
15	B13	FONDO PER ACCORDO BONARIO				€ 0,00	
16	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				<u>€ 26.153,38</u>	
17	R	Riepilogo					
18	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 122.939,53	
19	R2	Ribasso contrattuale del ...%				-€ 43.354,63	
20	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 650,00	
21	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 26.153,38	
22	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				<u>€ 106.388,28</u>	