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DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di ORISTANO
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DEL

SACRO CUORE NEL COMUNE DI ORISTANO - CITTA

DELLO SPORT PER TUTTI

C.U.P.: F19H19000190002

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI

GIGANTI

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta compreso sic €            122.939,53

Oneri della sicurezza €                   650,00
ribasso del 35,265% €              43.354,63

Somme a disposizione dell'amministrazione €              26.153,38

Costo complessivo dell'opera €            106.388,28

BOSA, lì 19/04/2022

Il Progettista:

DR ARCH PATRIZIO AVELLINO

______________________________



QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

LM LAVORI A MISURA €      123.589,53 100,00%

LM - 1 PEDANA SALTO CON L'ASTA   16,28% (€     20.115,48)  16,28%

LM - 2 PEDANA LUNGO TRIPLO   44,33% (€     54.789,31)  44,33%

LM - 3 PEDANE INTERNE MARTELLO

/ DISCO E PESO     7,05% (€       8.714,02)    7,05%

LM - 4 COMPLETAMENTO ANELLO

ESTERNO   31,82% (€     39.320,72)  31,82%

LM - 5 ONERI DELLA SICUREZZA     0,53% (€          650,00)    0,53%

ImpC Sommano 100,00% €      123.589,53 €      123.589,53

1 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4

D.Lgs. 81/08) -€            650,00

2 IBA Importo soggetto a ribasso €      122.939,53

3 RC Ribasso contrattuale del 35,265% -€       43.354,63

4 IN Importo netto dei lavori €        80.234,90

5 B Somme B

6 B1 Oneri parere preventivo FIDAL su progetto

definitivo esecutivo iva compresa

7 B2 Oneri visite di controllo in corso d'opera da

parte del collaudatore iva compresa

8 B3 Oneri per il collaudo finale comprensivo

delle prestazioni del laboratorio prove

compreso IVA

9 B4 Imprevisti ed economie di gara €             538,82

10 B6 Accantonamento secondo art. 113 del

D.Lgs 50/2016 €          2.471,79

11 B7 Spese tecniche relative alla progettazione,

alle necessarie attività preliminari, al

coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alle conferenze di servizi,

alla direzione lavori e al coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione,

all'assistenza giornaliera e contabilità

ribassato del 55,069 €        11.892,56

12 B9 ANAC €               30,00

13 B10 IVA E CASSA SU SPESE TECNICHE €          3.196,72

14 B11 IVA SUI LAVORI AL 10% €          8.023,49

15 B13 FONDO PER ACCORDO BONARIO

€                 0,00

16 TB Totale somme a disposizione

dell'Amministrazione €        26.153,38

17 R Riepilogo

18 R1 Importo soggetto a ribasso €      122.939,53

19 R2 Ribasso contrattuale del ...% -€       43.354,63

20 R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV § 4

D.Lgs. 81/08) €             650,00

21 R5 Somme a disposizione

dell'Amministrazione (Somme B) €        26.153,38

22 ICO Prezzo complessivo dell'opera €      106.388,28
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