



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@

"Linee guida per la gestione degli interventi urgenti di edilizia scolastica"

Legge Regionale n. 3/2008 art. 4, comma 1, lettera m)

Legge Regionale n. 3/2009, art. 9, comma 1, lettera a)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/7 del 22 febbraio 2019

SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI

CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP H19E19000220006

**"Interventi di somma urgenza nell'edificio
della Scuola Primaria sito in via Cairoli - Sa Rodia"**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO:

**INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA MANODOPERA**

ALLEGATO:

13

DATA:

GIUGNO 2019

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Alberto Soddu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Antonio Vacca

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera

[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie ed impianti tecnologici, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere Edilizia	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 177.600,00

€ 177.600,00x40%

IMO = _____ = **€ 71.040,00**

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 177.600,00	€ 71.040,00	40,00%