



COMUNE DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

"Piano di interventi per l'adeguamento
alla normativa antincendio degli istituti scolastici"
- Decreto Ministeriale n. 101 del 13 febbraio 2019 -

Progetto: SCUOLA PRIMARIA DI VIA SOLFERINO
CODICE EDIFICIO ANAGRAFE 0950380052 - CUP H16B19001720005
"Lavori di adeguamento alla normativa antincendio
nella scuola di via Solferino"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato: **10** Incidenza della mano d'opera

Data: Gennaio 2020

Il Dirigente dei LL.PP.:
dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento
dott. ing. Alberto Soddu

I progettisti:
arch. Stefania Melis

geom. Massimo Piria

PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - DECRETO MINISTERIALE N. 101 DEL 13 FEBBRAIO 2019 - "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA DI VIA SOLFERINO"

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera

[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere edilizie (100% del totale)	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 27.222,00
			€ 27.222,00

$$\text{IMO} = \frac{27.222,00 \times 40\%}{1} = \boxed{\text{€ } 10.888,80}$$

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 27.222,00	€ 10.888,80	40,00%
€ 27.222,00	€ 10.888,80	