

DETTAGLIO BANDO DI GARA

| Codice Bando di Gara | Descrizione Bando di Gara | Protocollo Bando di Gara |
|----------------------|--|--------------------------|
| tender_212592 | Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Angius Sara | |

Impostazioni

| Codice Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) |
|-----------------------------------|--|---|
| rfq_359349 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - ASSE II - MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZ. PROGRAMMATA DEGLI EDIF. SCOL.- INTERV. ADEGUAM. ANTINCENDIO, STRUTT. E DI EFFICIENTAM. ENERGET. SCUOLA SECOND. G. DELEDDA IN VIA SANTULUSSURGIU | Richiesta di offerta per il conferimento dell'incarico professionale per il servizio di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "PIANO TRIENNALE DI EDILIZ. SCOLASTICA 2018/2020 - ASSE II - MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZ. PROGRAMMATA DEGLI EDIF. SCOL.- INTERV. ADEGUAM. ANTINCENDIO, STRUTT. E DI EFFICIENTAM. ENERGET. SCUOLA SECOND. G. DELEDDA IN VIA SANTULUSSURGIU" |

| Tipo di Gara in busta chiusa (RDO) | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta) | In busta chiusa (apertura sequenziale) | Globale | Globale (Miglior Prezzo) |

| Busta di Qualifica | Busta Tecnica | Busta Economica |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Sì | No | Sì |

| Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato Gara in busta chiusa (RDO) |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Miglior Prezzo | Vince il prezzo più basso | Aggiudicata |

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

01/09/2020 10:47

Data e Ora di Chiusura

08/09/2020 23:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

10/09/2020 13:12

Valutazione iniziata da:

Roberto Sanna

RIEPILOGO RISPOSTE

| | |
|--|---|
| Numero di Fornitori Invitati: | 3 |
| Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: | 0 |
| Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: | 0 |
| Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: | 1 |
| Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: | 0 |
| Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: | 0 |

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Busta di Qualifica Aperta | 10/09/2020 13:15 |
| Busta di Qualifica aperta da | Roberto Sanna |
| Commissione Apertura Buste | |

BUSTA DI QUALIFICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica | Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note | Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato | Allegati Generici |
|------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 3 | Abilitato |

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

| | |
|---------------------|---|
| Numero di Fornitori | 1 |
| Numero di Parametri | 3 |

| | |
|---|--|
| Fornitore | Studio di Progettazione- Ing. Giovanna Serra |
| Valutazione Fornitore | Accettato |
| Note di esclusione/inclusione ufficiali | |
| Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente | QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori |
| Nome Sezione | 1.1 Documentazione amministrativa |

| Parametro | Descrizione |
|---|--|
| 1.1.1 Curriculum vitae | Si richiede di allegare il proprio Curriculum Vitae con specifico riferimento alle attività oggetto del presente affidamento |
| Valore | |
| CV EUROPASS_Serra Giovanna.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori |
| Parametro | Descrizione |
| 1.1.2 DGUE | Si richiede la compilazione del DGUE per la parte II, III e la sezione "alfa" della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV |
| Valore | |
| DGUE.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori |
| Parametro | Descrizione |
| 1.1.3 Patto di integrità | Patto di integrità |
| Valore | |
| Patto di Integrità Comune di Oristano.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori |

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

10/09/2020 13:16

Busta Economica Aperta da

Roberto Sanna

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione Economico | Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale | Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale | Allegati Generici |
|------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | Abilitato |

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

| | |
|---------------------|---|
| Numero di Fornitori | 1 |
| Numero di Parametri | 1 |

| | |
|---|--|
| Fornitore | Studio di Progettazione- Ing. Giovanna Serra |
| Valutazione Fornitore | Accettato |
| Note di esclusione/inclusione ufficiali | |
| Valuta Evento | EUR |
| Prezzo totale complessivo | 24.114,906 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Allegato Busta Economica firmata digitalmente | PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (49 KB); Firma digitale controllata senza errori | |
| Nome Sezione | 2.1 Prezzo offerto | |
| Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) | 24.114,906 | |
| Parametro | Descrizione | |
| 2.1.1 | Ribasso sull'onorario calcolato per le prestazioni richieste secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 | |
| Prezzo Base | Sconto % | Totale |
| 26.794,34 | 10 | 24.114,906 |

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

| Round | Utente che ha svolto l'azione | Data & Ora - Azione | Azione svolte |
|-------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 0 | Sanna Roberto | 01/09/2020 10:47 | Prima offerta |
| 0 | Sanna Roberto | 10/09/2020 13:18 | Aggiudicata |

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

| Classifica | Ragione Sociale | Aggiudicazione | Prezzo Totale | Prezzo Confermato |
|------------|--|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Studio di Progettazione- Ing. Giovanna Serra | Aggiudicata | 24.114,906 | 24.114,906 |

STORICO DEGLI STATI

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---------------|--|
| 10/09/2020 13:18:34 | | La RDO è stata aggiudicata. | Sanna Roberto | | | La RDO è stata aggiudicata. |
| 10/09/2020 13:18:24 | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. | Sanna Roberto | | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. |
| 10/09/2020 13:16:19 | | La Busta Economica è stata aperta | Sanna Roberto | | | La Busta Economica è stata aperta |
| 10/09/2020 13:16:17 | | La fase di Valutazione di Qualifica è stata | Sanna Roberto | | | La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata |

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|------------------------|------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 10/09/2020 13:16:17 | | congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. | Sanna Roberto | | | e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. |
| 10/09/2020 13:15:20 | | La Busta di Qualifica è stata aperta | Sanna Roberto | | | La Busta di Qualifica è stata aperta |
| 10/09/2020 13:15:18 | | La fase di Pre-valorizzazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica. | Sanna Roberto | | | La fase di Pre-valorizzazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica. |
| 10/09/2020 13:12:12 | | Valutazione RdO Iniziata | Sanna Roberto | | | Data di Chiusura RdO: 08/09/2020 23:00:00 |
| 01/09/2020 10:47:25 | | La RDO è stata pubblicata. | Sanna Roberto | | | La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 08/09/2020 23:00:00 . |