



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: **BANDO SPORT E PERIFERIE 2020**
Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di Silì

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Allegato: **11** Incidenza della mano d'opera

Data: **Settembre 2020**

Il Dirigente dei LL.PP.:
dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento
dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:
geom. Massimo Piria

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SILÌ

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera
 [Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere stradali (24% del totale)	Tab. 7 Manodopera	24%	€ 131.732,49
Opere igieniche (10% del totale)	Tab. 11 Manodopera	30%	€ 56.799,00
Opere edilizie (66% del totale)	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 356.093,64
			€ 544.625,13

$$93.285,61 \times 24\% + 16.960,00 \times 40\%$$

IMO = _____ = € 191.092,96

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 131.732,49	€ 31.615,80	24,00%
€ 56.799,00	€ 17.039,70	30,00%
€ 356.093,64	€ 142.437,46	40,00%
€ 544.625,13	€ 191.092,96	