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TabellaTabellaTabella   manodoperamanodoperamanodopera IncIncInc...   ImportoImportoImporto   lavorilavorilavori

   Tab. 7 Manodopera 24%  €  131.732,49

   Tab. 11 Manodopera 30%  €  56.799,00

   Tab. 8 Manodopera 40%  €  356.093,64

 €  544.625,13

              

IMO = =  €  191.092,96

BBB: Totale manodopera                                                                                   

€    31.615,8031.615,8031.615,80

€    17.039,7017.039,7017.039,70

€    142.437,46142.437,46142.437,46

€    191.092,96191.092,96191.092,96

ELEMENTIELEMENTIELEMENTI   PRINCIPALIPRINCIPALIPRINCIPALI   DELLADELLADELLA   COMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONE   DEIDEIDEI   LAVORILAVORILAVORI

IncidenzaIncidenzaIncidenza   percentualepercentualepercentuale   delladelladella   manodoperamanodoperamanodopera
[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei
lavori in oggetto:

CategorieCategorieCategorie   dididi   lavorolavorolavoro

   Opere stradali (24% del totale)

   Opere igieniche (10% del totale)

   Opere edilizie (66% del totale)

93.285,61x24% + 16.960,00x40%

AAA: Totale lavori                                                                             CCC: Incidenza manodopera
IMO: B / A

   €    131.732,49131.732,49131.732,49 24,0024,0024,00%%%

   €    56.799,0056.799,0056.799,00 30,0030,0030,00%%%

   €    356.093,64356.093,64356.093,64 40,0040,0040,00%%%

   €    544.625,13544.625,13544.625,13
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