

city green light



Comune di Oristano

Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO;
ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016

PROGETTO: Studio di Fattibilità

TITOLO ELABORATO: Quadro Economico

CDD. ELABORATO: QE

REVISIONI: Rev.02 – 24/06/2022

SCALA: -

PROGETTISTI

Ing. Alessandro Visentin



Ing. Christian Valerio



Ing. Laura Romito





Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016

Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016					
QUADRO ECONOMICO					
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro parziale	IVA %	totale
A1	LAVORI				
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a1</i>			
A11	a misura - OG 10 -		3.306.147,15 €	22%	4.033.499,53 €
A12	a misura - OS9 -		519.702,91 €	22%	634.037,54 €
	di cui Costi della manodopera		1.529.857,50 €	22%	1.866.426,15 €
	Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni		3.825.850,06 €		4.667.537,07 €
A2	ONERI				
2	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</i>	<i>a2</i>			
A21	a misura - OG 10 -		67.472,39 €	22%	82.316,31 €
A22	a misura - OS9 -		10.606,18 €	22%	12.939,55 €
	Totale A2 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		78.078,57 €		95.255,86 €
	Totale A) Lavori di efficientamento		3.903.928,63 €		4.762.792,93 €
B	SOMME A CARICO DEL CONCESSIONARIO	b			
B1	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	b1	97.598,00 €	22%	119.069,56 €
B2	SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI	b2	66.744,14 €	22%	81.427,85 €
B3	SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	b3	106.790,63 €	22%	130.284,57 €
B4	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	b4	33.372,07 €	22%	40.713,93 €
B5	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	b5	83.430,18 €	22%	101.784,82 €
B6	SPESE PER IL COLLAUDATORE	b6	71.676,13 €	22%	87.444,88 €
B7	IMPREVISTI	b7	11.741,66 €	22%	14.324,82 €
B8	ASSICURAZIONE	b8	25.800,34 €		
B9	CONTRIBUTO ANAC	b9	200,00 €		
	Totale B) Somme a disposizione del Concessionario.		497.353,15 €		575.050,43 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)		4.401.281,78 €		5.337.843,36 €