



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SILI'

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato: **9** Incidenza della mano d'opera

Data: Giugno 2022

Il Dirigente dei LL.PP.:
dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento
geom. Antonio Vacca

Il progettista:
geom. Massimo Piria

**AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI
NEL CIMITERO DI SILI'**

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera

[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere in cem. armato (82% del totale)	Tab. 17 Manodopera	32%	€ 41.602,50
Opere edilizie (18% del totale)	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 14.891,00
			€ 56.493,50

$$\text{IMO} = \frac{41.602,50 \times 32\% + 14.891,00 \times 40\%}{100} = \boxed{\text{€ } 19.269,20}$$

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 41.602,50	€ 13.312,80	32,00%
€ 14.891,00	€ 5.956,40	40,00%
€ 56.493,50	€ 19.269,20	