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PREMESSA

Il proge(o riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnale�ca VERTICALE E ORIZZONTALE

del territorio del Comune di Oristano per un periodo di due anni.

Le  lavorazioni  di  manutenzione  della  segnale�ca  richiedono  una  par�colare  professionalità  al  fine  di

garan�re la massima sicurezza della circolazione stradale e la più efficiente durabilità delle lavorazioni.

La rete stradale

Il territorio del Comune di Oristano ha una superficie complessiva di circa 81 Kmq e una dotazione di strade

di competenza urbane, ogge(o del presente appalto, di circa  124,49 Km  complessivi. La rete stradale è

composta inoltre da tra2 di strade statali e provinciali, e sopra(u(o urbana, oltre alla estesa rete di strade

rurali.

La s�ma nella suddivisione della lunghezza delle strade in ml per ambito urbano è la seguente:

Oristano Ci(à 85.731,46

Silì 7.755,86

Massama 3.982,91

Nuraxinieddu 2.978,94

Donigala 11.594,17

Torregrande 12.447,45

124.490,79

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Una costante manutenzione di tu2 quegli elemen� che compongono la segnale�ca ver�cale (cartelli  di

pericolo e indicazione, pannelli catarifrangen�, pale2 parapedonali ecc.), che naturalmente sono sogge2 a

vetustà, è pertanto indispensabile, non solo dal punto di vista este�co – funzionale, ma sopra(u(o per la

salvaguardia della sicurezza.

Per la realizzazione dei sopraccita� interven�, pertanto, lo scrivente Se(ore ha predisposto il  presente

proge(o, che prevede la realizzazione di programma biennale di manutenzione della segnale�ca stradale

ver�cale, sulla zona nord del territorio comunale, finalizza, a:

mantenere in efficienza le condizioni della segnale�ca stradale ver�cale

migliorare le condizioni di circolazione e di sosta

migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

L'obie2vo principale consiste nel poter disporre di risorse sufficien� a far fronte alla quan�tà delle richieste

e delle strade nel territorio comunale, garantendo comunque la necessaria flessibilità e l'importanza che la

sicurezza della circolazione richiede.

Tali interven� vengono realizza� su:

vie/aree già dotate di segnale�ca ver�cale e che necessitano di rinnovo 

vie/aree già dotate di segnale�ca ver�cale, ma che necessitano d’integrazioni e/o modifiche della

segnale�ca esistente.

Nuovi interven� a seguito di realizzazione di opere pubbliche che modificano l’asse(o preesistente

I rela�vi interven� sono spesso di  �po “localizzato” cioè sono di  piccola en�tà e da eseguirsi  in  pun�

variamente distribui� sul territorio comunale.
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Gli interven� vengono quindi esegui� sulla base di specifici elabora� esecu�vi o da ordini puntuali, reda2 e

dispos� di volta in volta dall’ufficio tecnico tramite la Direzione Lavori.

I  lavori  consistono  nella  manutenzione,  tramite  fornitura  e  posa,  della  segnale�ca  stradale  ver�cale,

orizzontale e complementare.

Tali lavori sono necessari per i seguen� principali mo�vi:

garan�re un efficiente livello di sicurezza della circolazione

creare  condizioni  di  ordine  nella  percezione  dello  spazio  e  della  sede  stradale,  a(raverso  la

riduzione del numero e delle dimensioni della segnale�ca

adeguare la segnale�ca obsoleta alle prescrizioni del Codice della Strada

riorganizzare le indicazioni stradali

a(uare le ordinanze di circolazione permanente e temporanee in a(uazione di provvedimen� di

circolazione a cura del Comune come Ente proprietario

ripris�nare la segnale�ca a seguito di interven� di asfaltatura o di modifica della circolazione per

lavori esegui, dal Comune di Oristano.

La segnale�ca infa2 svolge i suoi effe2 di efficienza solo se proge(ata, realizzata ed installata secondo 

criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura.

L’elaborato grafico indica gli ambi, territoriali d’intervento e schemi grafici di riferimento.

Norma+va di riferimento

Il  principale  riferimento  norma�vo  vigente  in  materia  di  disciplina  della  circolazione  e  di  segnale�ca

stradale sono il  Codice della Strada (art.  14 e tu_o il  Capo II  del  Titolo II  del D.Lgs.285/92 e successive

modifiche) e le corrisponden� norme del Regolamento di Esecuzione e di a(uazione (Capo II del Titolo II del

DPR495/92 e  successive  modifiche),  recano  il  complesso delle  disposizioni  cui  deve  essere improntata

l'azione del Comune al quale è affidata la cura delle strade come Ente proprietario.

Criteri segui+ e scelte effe0uate

Obie�vi generali

Gli obie2vi generali di tale proge(o possono essere così sinte�camente elenca�:

riorganizzare e riqualificare lo spazio pubblico

ridurre,  secondo  le  disponibilità  offerte  da  questo  �po  di  provvedimen�,  le  emissioni  di

inquinamento atmosferico ed acus�co tramite una chiara segnale�ca stradale.

Obie�vi par+colari

Gli obie2vi par�colari che si prefigge il proge(o sono i seguen�:

migliorare  la  circolazione  e  la  sicurezza  stradale  in  funzione  di  una  più  ampia  accessibilità  e

comprensione della segnale�ca stradale

migliorare le condizioni ambientali complessive e cara(erizzare lo spazio urbano della strada.

Disposizioni generali per la posa della segnale+ca ver+cale

Gli elemen� di segnale�ca ver�cale cos�tuiscono il principale gruppo di manufa2 riconoscibili sulla scena

urbana: pali, transenne, dissuasori, portali, totem, bacheche.

La corre(a collocazione di tali elemen� (posizione, quan�tà e qualità) rende efficace la funzione prescri0va

e di indicazione (segnale�ca stradale da codice della strada) e la �pologia omogenea, gradevole e ordinata

la percezione dello spazio (pali, transenne, pannelli pubblicitari,…).

Si riportano i contenu� tecnici rela�vi a materiali e forniture previs�.
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Nella realizzazione degli interven� non si prevedono lavori speciali, in quanto per �pologia rientrano nei

lavori ordinari della segnale�ca sulla sede stradale.

La categoria principale dei lavori è la specializzata OS 10 per le opere di segnale�ca stradale non luminosa.

Per l’esecuzione dell’opera si prevede di procedere secondo le fasi lavora�ve di seguito indicate:

posa di segnale�ca di can�ere per la deviazione del traffico

posa di eventuali impian� semaforici di can�ere per interven� di viabilità a senso unico alternato

temporanea

posa di delimitazioni di can�ere (�po coni, transenne, new jersey mobili,…)

rimozione dell’impianto di delimitazione del can�ere e spostamento nell’area di can�ere successiva

fornitura ed installazione della  necessaria  segnale�ca  stradale  ver�cale  e  orizzontale,  come da

situazione  esistente  da  mantenere  e  di  proge(o,  derivante  da  modifiche  della  circolazione

determinate da ordinanze di  circolazione stradale e corrispondente alle cara(eris�che tecniche

previste dal proge(o e conformi al Codice della Strada vigente.

posa di pale2 ed altri elemen� di arredo.

Segnale+ca stradale – art.38 D.Lgs.285/92

La segnale�ca stradale comprende i seguen� gruppi:

a) segnali ver�cali

b) segnali orizzontali

c) segnali luminosi

d) segnali ed a(rezzature complementari.

Le principali �pologie di segnale�ca stradale u�lizzate nel proge(o sono le seguen�:

SOSTEGNI SEGNALI

SEGNALI

PANNELLI INTEGRATIVI

TRANSENNE

PALETTI PARAPEDONALI

ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

SEGNALETICA ORIZZONTALE (strisce, figure, …)

Segnali ver+cali – art.39 D.Lgs.285/92

I segnali ver�cali si dividono nelle seguen� categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducen�

di tenere un comportamento prudente

B)  segnali  di  prescrizione:  rendono  no,  obblighi,  divie,  e  limitazioni  cui  gli  uten,  della  strada  devono

uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza

b) segnali di divieto

c) segnali di obbligo

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli uten� della strada informazioni necessarie o u�li 

per la guida e per la individuazione di località, i�nerari, servizi ed impian�; si suddividono in segnali di:

a) preavviso

b) direzione

c) conferma

d) iden�ficazione strade

e) i�nerario
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f) località e centro abitato

g) nome strada

h) turis�ci e di territorio

i) altri che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli

j) altri che indicano installazioni o servizi.

Segnali orizzontali – art.40 D.Lgs.285/92

I segnali orizzontali, traccia, sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli uten� e per 

fornire prescrizioni od u�li indicazioni per par�colari comportamen� da seguire.

I segnali orizzontali si dividono in:

strisce longitudinali con�nue e discon�nue

strisce trasversali con�nue e discon�nue

a(raversamen� pedonali o ciclabili

frecce direzionali

iscrizioni e simboli

strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata

strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea

altri segnali stabili, dal regolamento.

Segnali complementari – art.42 D.Lgs.285/92

I segnali complementari sono des�na� ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale

b) par�colari curve e pun� cri�ci

c) ostacoli pos� sulla carreggiata o ad essa adiacen�.

Sono segnali complementari i disposi�vi des�na� ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

Principali indicazioni opera+ve di can+ere

Il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento,  reda(o  ai  sensi  del  D.Lgs.81/08  appar�ene  agli  elabora�  del

proge(o.

I  lavori  di  manutenzione della  segnale�ca stradale  occupano con can�eri  mobili  e  temporanei  la  sede

stradale; i lavori devono consen�re il normale passaggio dei veicoli e delle persone dalle varie dire(rici.

Per la sicurezza, in par�colare, alcuni interven� possono essere previs� nelle ore no(urne.

In fase esecu�va dei singoli interven�, deve essere rido(a al massimo l’interferenza con il traffico esistente;

i lavori devono consen�re il normale passaggio dei veicoli dalle varie dire(rici.

Le  a2vità  lavora�ve  devono rispe(are  i  criteri  impos� dalle  norme di  legge specifiche e  dalle  norme

dell’Amministrazione.

In  alcuni  casi,  per  interven�  par�colari,  deve  essere  inoltre  predisposto  un  programma  per  la

movimentazione dei mezzi e delle a(rezzature da e per il can�ere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Amministrazione dovrà a(enersi agli obblighi

previs� dai D.Lgs.81/08, mentre l’Appaltatore dovrà a(enersi agli obblighi previs� dello stesso decreto.

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Per la realizzazione biennale delle opere di segnale�ca stradale orizzontale e ver�cale l’impegno di spesa

fissato è s�mato in € 230.000,00, come descri(o nell’allegato Quadro Economico.
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