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PREMESSA

Il proge o riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnale ca VERTICALE E ORIZZONTALE

del territorio del Comune di Oristano per un periodo di due anni.

Le  lavorazioni  di  manutenzione  della  segnale ca  richiedono  una  par colare  professionalità  al  fine  di

garan re la massima sicurezza della circolazione stradale e la più efficiente durabilità delle lavorazioni.

La rete stradale

Il territorio del Comune di Oristano ha una superficie complessiva di circa 81 Kmq e una dotazione di strade

di competenza urbane, ogge o del presente appalto, di circa  124,49 Km  complessivi. La rete stradale è

composta inoltre da tra  di strade statali e provinciali, e sopra u o urbana, oltre alla estesa rete di strade

rurali.

La s ma nella suddivisione della lunghezza delle strade in ml per ambito urbano è la seguente:

Oristano Ci à 85.731,46

Silì 7.755,86

Massama 3.982,91

Nuraxinieddu 2.978,94

Donigala 11.594,17

Torregrande 12.447,45

124.490,79

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Una costante manutenzione di tu  quegli elemen  che compongono la segnale ca ver cale (cartelli  di

pericolo e indicazione, pannelli catarifrangen , pale  parapedonali ecc.), che naturalmente sono sogge  a

vetustà, è pertanto indispensabile, non solo dal punto di vista este co – funzionale, ma sopra u o per la

salvaguardia della sicurezza.

Per la realizzazione dei sopraccita  interven , pertanto, lo scrivente Se ore ha predisposto il  presente

proge o, che prevede la realizzazione di programma biennale di manutenzione della segnale ca stradale

ver cale, sulla zona nord del territorio comunale, finalizza, a:

mantenere in efficienza le condizioni della segnale ca stradale ver cale

migliorare le condizioni di circolazione e di sosta

migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

L'obie vo principale consiste nel poter disporre di risorse sufficien  a far fronte alla quan tà delle richieste

e delle strade nel territorio comunale, garantendo comunque la necessaria flessibilità e l'importanza che la

sicurezza della circolazione richiede.

Tali interven  vengono realizza  su:

vie/aree già dotate di segnale ca ver cale e che necessitano di rinnovo 

vie/aree già dotate di segnale ca ver cale, ma che necessitano d’integrazioni e/o modifiche della

segnale ca esistente.

Nuovi interven  a seguito di realizzazione di opere pubbliche che modificano l’asse o preesistente

I rela vi  interven  sono spesso di  po “localizzato” cioè sono di  piccola en tà e da eseguirsi  in  pun

variamente distribui  sul territorio comunale.
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Gli interven  vengono quindi esegui  sulla base di specifici elabora  esecu vi o da ordini puntuali, reda  e

dispos  di volta in volta dall’ufficio tecnico tramite la Direzione Lavori.

I  lavori  consistono  nella  manutenzione,  tramite  fornitura  e  posa,  della  segnale ca  stradale  ver cale,

orizzontale e complementare.

Tali lavori sono necessari per i seguen  principali mo vi:

garan re un efficiente livello di sicurezza della circolazione

creare  condizioni  di  ordine  nella  percezione  dello  spazio  e  della  sede  stradale,  a raverso  la

riduzione del numero e delle dimensioni della segnale ca

adeguare la segnale ca obsoleta alle prescrizioni del Codice della Strada

riorganizzare le indicazioni stradali

a uare le ordinanze di circolazione permanente e temporanee in a uazione di provvedimen  di

circolazione a cura del Comune come Ente proprietario

ripris nare la segnale ca a seguito di interven  di asfaltatura o di modifica della circolazione per

lavori esegui, dal Comune di Oristano.

La segnale ca infa  svolge i suoi effe  di efficienza solo se proge ata, realizzata ed installata secondo 

criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura.

L’elaborato grafico indica gli ambi, territoriali d’intervento e schemi grafici di riferimento.

Norma va di riferimento

Il  principale  riferimento  norma vo  vigente  in  materia  di  disciplina  della  circolazione  e  di  segnale ca

stradale sono il  Codice della Strada (art.  14 e tu_o il  Capo II  del  Titolo II  del D.Lgs.285/92 e successive

modifiche) e le corrisponden  norme del Regolamento di Esecuzione e di a uazione (Capo II del Titolo II del

DPR495/92 e  successive  modifiche),  recano  il  complesso delle  disposizioni  cui  deve  essere improntata

l'azione del Comune al quale è affidata la cura delle strade come Ente proprietario.

Criteri segui  e scelte effe uate

Obie vi generali

Gli obie vi generali di tale proge o possono essere così sinte camente elenca :

riorganizzare e riqualificare lo spazio pubblico

ridurre,  secondo  le  disponibilità  offerte  da  questo  po  di  provvedimen ,  le  emissioni  di

inquinamento atmosferico ed acus co tramite una chiara segnale ca stradale.

Obie vi par colari

Gli obie vi par colari che si prefigge il proge o sono i seguen :

migliorare  la  circolazione  e  la  sicurezza  stradale  in  funzione  di  una  più  ampia  accessibilità  e

comprensione della segnale ca stradale

migliorare le condizioni ambientali complessive e cara erizzare lo spazio urbano della strada.

Disposizioni generali per la posa della segnale ca ver cale

Gli elemen  di segnale ca ver cale cos tuiscono il principale gruppo di manufa  riconoscibili sulla scena

urbana: pali, transenne, dissuasori, portali, totem, bacheche.

La corre a collocazione di tali elemen  (posizione, quan tà e qualità) rende efficace la funzione prescri0va

e di indicazione (segnale ca stradale da codice della strada) e la pologia omogenea, gradevole e ordinata

la percezione dello spazio (pali, transenne, pannelli pubblicitari,…).

Si riportano i contenu  tecnici rela vi a materiali e forniture previs .
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Nella realizzazione degli interven  non si prevedono lavori speciali, in quanto per pologia rientrano nei

lavori ordinari della segnale ca sulla sede stradale.

La categoria principale dei lavori è la specializzata OS 10 per le opere di segnale ca stradale non luminosa.

Per l’esecuzione dell’opera si prevede di procedere secondo le fasi lavora ve di seguito indicate:

posa di segnale ca di can ere per la deviazione del traffico

posa di eventuali impian  semaforici di can ere per interven  di viabilità a senso unico alternato

temporanea

posa di delimitazioni di can ere ( po coni, transenne, new jersey mobili,…)

rimozione dell’impianto di delimitazione del can ere e spostamento nell’area di can ere successiva

fornitura ed installazione della  necessaria  segnale ca  stradale  ver cale  e  orizzontale,  come da

situazione  esistente  da  mantenere  e  di  proge o,  derivante  da  modifiche  della  circolazione

determinate da ordinanze di  circolazione stradale e corrispondente alle cara eris che tecniche

previste dal proge o e conformi al Codice della Strada vigente.

posa di pale  ed altri elemen  di arredo.

Segnale ca stradale – art.38 D.Lgs.285/92

La segnale ca stradale comprende i seguen  gruppi:

a) segnali ver cali

b) segnali orizzontali

c) segnali luminosi

d) segnali ed a rezzature complementari.

Le principali pologie di segnale ca stradale u lizzate nel proge o sono le seguen :

SOSTEGNI SEGNALI

SEGNALI

PANNELLI INTEGRATIVI

TRANSENNE

PALETTI PARAPEDONALI

ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

SEGNALETICA ORIZZONTALE (strisce, figure, …)

Segnali ver cali – art.39 D.Lgs.285/92

I segnali ver cali si dividono nelle seguen  categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducen

di tenere un comportamento prudente

B)  segnali  di  prescrizione:  rendono  no,  obblighi,  divie,  e  limitazioni  cui  gli  uten,  della  strada  devono

uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza

b) segnali di divieto

c) segnali di obbligo

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli uten  della strada informazioni necessarie o u li 

per la guida e per la individuazione di località, i nerari, servizi ed impian ; si suddividono in segnali di:

a) preavviso

b) direzione

c) conferma

d) iden ficazione strade

e) i nerario
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f) località e centro abitato

g) nome strada

h) turis ci e di territorio

i) altri che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli

j) altri che indicano installazioni o servizi.

Segnali orizzontali – art.40 D.Lgs.285/92

I segnali orizzontali, traccia, sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli uten  e per 

fornire prescrizioni od u li indicazioni per par colari comportamen  da seguire.

I segnali orizzontali si dividono in:

strisce longitudinali con nue e discon nue

strisce trasversali con nue e discon nue

a raversamen  pedonali o ciclabili

frecce direzionali

iscrizioni e simboli

strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata

strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea

altri segnali stabili, dal regolamento.

Segnali complementari – art.42 D.Lgs.285/92

I segnali complementari sono des na  ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale

b) par colari curve e pun  cri ci

c) ostacoli pos  sulla carreggiata o ad essa adiacen .

Sono segnali complementari i disposi vi des na  ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

Principali indicazioni opera ve di can ere

Il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento,  reda o  ai  sensi  del  D.Lgs.81/08  appar ene  agli  elabora  del

proge o.

I  lavori  di  manutenzione della  segnale ca stradale  occupano con can eri  mobili  e  temporanei  la  sede

stradale; i lavori devono consen re il normale passaggio dei veicoli e delle persone dalle varie dire rici.

Per la sicurezza, in par colare, alcuni interven  possono essere previs  nelle ore no urne.

In fase esecu va dei singoli interven , deve essere rido a al massimo l’interferenza con il traffico esistente;

i lavori devono consen re il normale passaggio dei veicoli dalle varie dire rici.

Le  a vità  lavora ve  devono rispe are  i  criteri  impos  dalle  norme di  legge specifiche e  dalle  norme

dell’Amministrazione.

In  alcuni  casi,  per  interven  par colari,  deve  essere  inoltre  predisposto  un  programma  per  la

movimentazione dei mezzi e delle a rezzature da e per il can ere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Amministrazione dovrà a enersi agli obblighi

previs  dai D.Lgs.81/08, mentre l’Appaltatore dovrà a enersi agli obblighi previs  dello stesso decreto.

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Per la realizzazione biennale delle opere di segnale ca stradale orizzontale e ver cale l’impegno di spesa

fissato è s mato in € 230.000,00, come descri o nell’allegato Quadro Economico.
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