



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: **MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' URBANA
DELLA CITTA' E DELLE FRAZIONI
- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE -**

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato: **10** Incidenza della mano d'opera

Data: **Settembre 2022**

Il Dirigente dei LL.PP.:
dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento:
dott. ing. Sara Angius

Il progettista:
geom. Massimo Piria

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITÀ URBANA DELLA CITTÀ E DELLE FRAZIONI
- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE -

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera
[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere stradali (65% del totale)	Tab. 8 Manodopera	24%	€ 815.389,12
Opere edilizie (35% del totale)	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 194.455,00
			€ 1.009.844,12

$$815.389,12 \times 24\% + 194.455,00 \times 40\%$$

IMO = _____ = € 273.475,39

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 815.389,12	€ 195.693,39	24,00%
€ 194.455,00	€ 77.782,00	40,00%
€ 1.009.844,12	€ 273.475,39	