



Comuni di Barattili San Pietro, Cabras, Riola Sardo, San Vero Milis  
 Sede operativa: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR) Sede legale: Comune di Riola Sardo – Via Roma  
 C.F. – P. IVA 01211910953

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  
 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI  
 "PT-27/INT-20 TORREGRANDE SOSTENIBILE - INTERVENTI AMBIENTALI"  
 CIG 9105846DD2 CUP F13B19000140006**



FASE PROGETTUALE	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>
TITOLO ELABORATO	<b>QUADRO ECONOMICO</b>

<b>MANDATARIA</b>  Piazza San Marcellino, 6/5b, 16124 Genova tel. +39.010.2759057 info@dodimoss.eu		<b>MANDANTE</b>  Studio Solmona S.r.l. Piazza d'Italia, 34, 07100 Sassari tel: +39 079231771		<b>MANDANTE</b>  Via Pievaiola, 15, 06128 Perugia +39 075.5012011 info@sabeng.it	
Arch. Gabriella Innocenti	Responsabile integrazione discipline specialistiche, coordinamento del progetto, progettazione architettonica e paesaggistica Direttore Operativo	Ing. Renzo Solmona	Direzione lavori Progettazione architettonica	Ing. Vincenzo Puja	Progettazione architettonica
Arch. e Paes. Egizia Gasparini	Progettazione architettonica e paesaggistica Sostenibilità ambientale e CAM	Ing. Dario Solmona	CSP - CSE Progettazione architettonica	Ing. Chiara Adriani	Progettazione impianto adduzione e scarico acque
Arch. Valentina Dallaturca	Progettazione architettonica e paesaggistica Direttore Operativo			Ing. Barbara Bottausci	Progettazione architettonica
Arch. Matteo Rocca	Progettazione architettonica e paesaggistica			Arch. Sergio Tucci	Progettazione architettonica
Ing. Andrea Guerra	Progettazione impianto adduzione e scarico acque Direttore Operativo				
Agr. Ettore Zauli	Aspetti agronomici, botanici, fitoiatrici Direttore Operativo				
Nat. Fabrizio Oneto	Aspetti naturalistici Direttore operativo				

Rilievo a cura di Studio Solmona S.r.l. in data 23.04.2022

**TIMBRI E FIRME**

AGGIORNAMENTI						
REV.	Data	Descrizione aggiornamento	Redatto	Verificato	Approvato	Scala
0	GIU.2022	EMISSIONE	VD	VD	GI	--

TAVOLA N°:  
**OTGN\_D\_DOC\_13\_0**

A termine di legge si riserva la proprietà di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	
A corpo	419'761,73
Arrotondamento	238,27
Sommano	420'000,00
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	
A corpo	20'500,00
In economia	
Sommano	20'500,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Onorari progettazione e DL	25'792,39
b2) Cassa INARCASSA 4%	1'031,70
b3) IVA su spese tecniche con aliquota 22%	5'901,30
b4) IVA su lavori con aliquota 10%	44'050,00
b5) Somme a disposizione per adeguamento prezzi (art. 26, co. 3 D.L. 50/2022) e oneri conseguenti	39'539,62
b6) Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016	8'810,00
b7) Contributo ANAC	375,00
b8) Indagini, studi e monitoraggi ambientali (Iva inclusa)	22'000,00
b9) Imprevisti	12'000,00
Sommano	159'500,01
<b>TOTALE</b>	<b>600'000,00</b>