



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO
- Lavori previsti nel quarto stralcio funzionale -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

9

Incidenza della mano d'opera

Data:

Ottobre 2022

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

geom. Antonio Vacca

Il progettista:

geom. Massimo Piria

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO
- LAVORI PREVISTI NEL QUARTO STRALCIO FUNZIONALE -

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera
[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere in cem. armato per l'edilizia	Tab. 17 Manodopera	32%	€ 198.956,25
			€ 198.956,25

IMO = $\frac{198.956,25 \times 32\%}{100} =$ € 63.666,00

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 198.956,25	€ 63.666,00	32,00%
€ -	€ 0,00	
€ 198.956,25	€ 63.666,00	