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- Lavori previsti nel quarto stralcio funzionale -

NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI



REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI
NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO

- Lavori previsti nel quarto stralcio funzionale -

progetto definitivo-esecutivo

TabellaTabellaTabella   manodoperamanodoperamanodopera IncIncInc...   ImportoImportoImporto   lavorilavorilavori

   Tab. 17 Manodopera 32%  € 198.956,25

 € 198.956,25

              

IMO = =  € 63.666,00

BBB: Totale manodopera                                                                                   

€   63.666,0063.666,0063.666,00

€   0,000,000,00

€   63.666,0063.666,0063.666,00

ELEMENTIELEMENTIELEMENTI   PRINCIPALIPRINCIPALIPRINCIPALI   DELLADELLADELLA   COMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONE   DEIDEIDEI   LAVORILAVORILAVORI

IncidenzaIncidenzaIncidenza   percentualepercentualepercentuale   delladelladella   manodoperamanodoperamanodopera
[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei
lavori in oggetto:

CategorieCategorieCategorie   dididi   lavorolavorolavoro

   Opere in cem. armato per l'edilizia

198.956,25x32%

AAA: Totale lavori                                                                             CCC: Incidenza manodopera
IMO: B / A

   €   198.956,25198.956,25198.956,25 32,0032,0032,00%%%

   €   ---

   €   198.956,25198.956,25198.956,25
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