



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Progetto: RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX
 COMPLESSO ENTE RISI - C.U.P.: H19J17000000001

 RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE DELLE
 PARTI IN CEMENTO-AMIANTO - C.U.P.: H16J18000030006

Elaborato: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato: **14** Quadro economico

Data: Agosto 2022

Il Dirigente:
Dott. Ing. Giuseppe PINNA

Il R.U.P.:
Dott. Agr. Stefano CADONI

Il Progettista:
Dott. Ing. Stefano LOCHI

QUADRO ECONOMICO

RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE DELLE PARTI IN CEMENTO-AMIANTO - C.U.P.: H16J18000030006

A – LAVORI

a.1	Importo dei lavori	€	174 125,73
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	40 349,27

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€	214 475,00
--	----------	-------------------

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	I.V.A. al 10% per lavori e oneri della sicurezza	€	21 447,50
b.2	Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	4 289,50
b.3	Contributo ANAC	€	225,00
b.4	Imprevisti e oneri vari	€	563,00

Importo complessivo somme a disposizione	€	26 525,00
---	----------	------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B	€	241 000,00
---	----------	-------------------

QUADRO ECONOMICO

RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX COMPLESSO ENTE RISI - C.U.P.: H19J17000000001

A – LAVORI

a.1	Importo dei lavori	€	124 988,07
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	8 186,93

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€	133 175,00
--	----------	-------------------

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	I.V.A. al 10% per lavori e oneri della sicurezza	€	13 317,50
b.2	Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	2 663,50
b.3	Contributo ANAC	€	30,00
b.4	Imprevisti e oneri vari	€	3 361,60
b.5	Spese tecniche progettazione e sicurezza (compresi IVA e oneri)	€	64 567,45
b.6	Rilievi accertamenti e indagini	€	44 745,57
b.7	Acquisizione aree	€	666 447,05
b.8	Spese registrazione decreto di esproprio	€	60 081,00
b.9	Spese tecniche commissione peritale	€	7 421,89
b.10	Accordo Agenzia delle Entrate - Determinazione Indennità di esproprio	€	3 384,00
b.11	Spese per assicurazione verificatori progettazione	€	274,90
b.12	Spese pubblicazione decreto di esproprio nel BURAS	€	30,54
b.13	Pubblicità	€	500,00

Importo complessivo somme a disposizione	€	866 825,00
---	----------	-------------------

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B	€	1 000 000,00
---	----------	---------------------

QUADRO ECONOMICO

RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE DELLE PARTI IN CEMENTO-AMIANTO - C.U.P.: H16J18000030006 RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX COMPLESSO ENTE RISI - C.U.P.: H19J17000000001				
	RIMOZIONE AMIANTO	RECUPERO E RICONV.		
	C.U.P.:	C.U.P.:		
A – LAVORI	H16J18000030006	H16J18000030006	TOTALE	
a.1 Importo dei lavori	€ 174 125,73	€ 124 988,07	€	299 113,80
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40 349,27	€ 8 186,93	€	48 536,20
Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 214 475,00	€ 133 175,00	€	347 650,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1 I.V.A. al 10% per lavori e oneri della sicurezza	€ 21 447,50	€ 13 317,50	€	34 765,00
b.2 Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 4 289,50	€ 2 663,50	€	6 953,00
b.3 Contributo ANAC	€ 225,00	€ 30,00	€	255,00
b.4 Imprevisti e oneri vari	€ 563,00	€ 3 361,60	€	3 924,60
b.5 Spese tecniche progettazione e sicurezza (compresi IVA e oneri)	€ -	€ 64 567,45	€	64 567,45
b.6 Rilievi accertamenti e indagini	€ -	€ 44 745,57	€	44 745,57
b.7 Acquisizione aree	€ -	€ 666 447,05	€	666 447,05
b.8 Spese registrazione decreto di esproprio	€ -	€ 60 081,00	€	60 081,00
b.9 Spese tecniche commissione peritale	€ -	€ 7 421,89	€	7 421,89
b.10 Accordo Agenzia delle Entrate - Determinazione Indennità di esproprio	€ -	€ 3 384,00	€	3 384,00
b.11 Spese per assicurazione verificatori progettazione	€ -	€ 274,90	€	274,90
b.12 Spese pubblicazione decreto di esproprio nel BURAS	€ -	€ 30,54	€	30,54
b.13 Pubblicità	€ -	€ 500,00	€	500,00
Importo complessivo somme a disposizione	€ 26 525,00	€ 866 825,00	€	893 350,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B	€ 241 000,00	€ 1 000 000,00	€	1 241 000,00