



COMUNE DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Progetto:

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' URBANA
- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - COMPLETAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

6

Incidenza della mano d'opera

Data:

Dicembre 2019

Il Dirigente dei LL.PP.:
dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento
dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:
geom. Antonio Vacca

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITÀ URBANA
- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO -

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera

[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere stradali	Tab. 8 Manodopera	24%	€ 150.119,71
Opere edilizie	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 56.530,29
			€ 206.650,00

$$\text{IMO} = \frac{189.759,60 \times 24\% + 102.178,24 \times 40\%}{206.650,00} = \boxed{\text{€ } 58.640,85}$$

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 150.119,71	€ 36.028,73	24,00%
€ 56.530,29	€ 22.612,12	40,00%
€ 206.650,00	€ 58.640,85	