

LAVORI DENOMINATI " RIQUALIFICAZIONE PARCO VIALE REPUBBLICA "

Quadro Economico progetto

A) Importo complessivo dei lavori:			
	Importo lavori a base d'asta	€	48 000,00
	Importo del ribasso d'asta		
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	48 000,00
	Importo relativo alla sicurezza	€	1 400,00
	Totale importo lavori appaltati	€	49 400,00
	Somme meno in perizia	€	-
	Somme più in perizia per lavori cat.		
	Somme più in perizia per lavori cat.	€	-
	Maggiore importo in perizia		
	Ribasso d'asta dei lavori in perizia	€	-
	Importo netto dei lavori in perizia	€	-
	Maggiori oneri sicurezza per lavori		
	Totale lavori a seguito di Perizia (al netto del ribasso d'asta)	€	48 000,00
	Totale importo sicurezza a seguito di Perizia	€	1 400,00
	Totale lavori appaltati a seguito di Perizia	€	49 400,00
	Importo complessivo al lordo del ribasso cat. (per calcolo parcella)	€	49 400,00
	Importo complessivo al lordo del ribasso cat. (per calcolo parcella)	€	-
B) Somme			
	IVA : 22%	€	10 868,00
	Spese Tecniche		
	Importi già liquidati		
	Progetto e Coordinamento in fase di progettazione		
	Ribasso dell'1%	€	-
	Differenza	€	-
	CNPAIA (2%)	€	-
	Totale	€	-
	IVA (20%)	€	-
	Totale parcella (IVA e CNPAIA comprese)	€	-
	Totale importi liquidati	€	-
	Importi da liquidare:		
	Progettazione e direzione lavori Cat.	€	11 927,64
	Rilievi accertamenti e indagini (IVA e cassa compresi)		
	Collaudo lavori Cat.		
	Collaudo lavori Cat.		
	Totale onorari	€	11 927,64
	Ribasso 0,0%	€	-
	Differenza	€	11 927,64
	Cassa (2%)	€	238,55
	Totale	€	12 166,19
	IVA (22%)	€	-
	Totale parcella (IVA e Cassa comprese)	€	12 166,19
	Totale onorari (IVA e Cassa inclusi):	€	12 166,19
	Importo di cui all'art.113 del dlgs 50/2016 e s.m.i. (2 % su importo dei lavori):	€	988,00
	Fondo per accordi bonari (3% su importo dei lavori)	€	1 482,00
	Imprevisti o altre spese:	€	2 079,68
	Totale somme a disposizione:	€	27 583,87
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO:	€	76 983,87