



COMUNE DI ORISTANO



RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE CASE MINIME

LAVORI COMPLEMENTARI

ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DEFINITIVO ED ESECUTIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DOTT. ING. STEFANO LOCHI

DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO:
DOTT. ING. GIUSEPPE PINNA

L'IMPRESA:
COOP. EDILE BINDUA - IGLESIAS (SU)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. AGR. STEFANO CADONI

ELABORATO:

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

DATA : DICEMBRE 2019

10

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Incidenza percentuale della manodopera

[Art. 39 Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie ed impianti tecnologici, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere Edilizia	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 25.718,98
Impianti elettrici o simili	Tab. 20 Manodopera	45%	€ 55.486,35
Impianto condizionamento aria	Tab. 22 Manodopera	30%	€ 2.044,67

$$\text{IMO} = \frac{(25.718,98 \times 40\%) + (55.486,35 \times 45\%) + (2.044,67 \times 30\%)}{(25.718,98 + 55.486,35 + 2.044,67)} = \boxed{\text{€ } 35.869,85}$$

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
-------------------------	-----------------------------	--

€ 83.250,00	€ 35.869,85	43,09%
-------------	-------------	--------