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COMUNE di ORISTANO

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “Viabilita di accesso a

Centro Intermodale Passeggeri di Oristano — 1° lotto”

CIG it CUP .ottt
L’anno duemila............. il giorno.................., delmesedi.....ccoceveeeieneieieinnnnn...
[I/La Responsabile/ Dirigente ..............ccoeuieieieieie ity
[1F=1(0 )= N MO PP | T ,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nellinteresse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA ......cccovvviiiiiiiiiiiinannnnn..

che rappresenta nella sua qualitd di ..........cooovviieiieiiniiiiniinnnnn.. di seguito nel

presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

/ha  SiQuiieiieiininiiniiinii i

=1 (o) - N - N U TP T |

residente @ ........ocooeeeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnn., 1o VA = U [ P

nella sua qualita di ........ccccceeeeeeeiiieevieeneenn.s, dell’lmpresa ..oc..eeeeeeeeeeieeeiieeiieeeeeeeieeeeee

[ole] a MI1<Ye (<3 (Yo =1 ST 1o I T U U TN

di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”

PREMESSO

— che con provvedimento del n in_data e




stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista

Studio Associato LLM nell'importo di euro...................... ,di cui euro

......................... per lavori da appaltare;

— che, a sequito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e come da verbale di gara in data.................... \

approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n. ............. in
data.......cooeeeiieeininnnnnne. e risultata aggiudicataria I'lmpresa
........................................................................... che ha offerto un ribasso del ...........%
(e ). L'importo di aggiudicazione risulta essere di
euro................., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,
pariad €Uro......c.coveiiiiiiiiiiiiiiiiiiien]

— che in data e stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla

permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

| Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa

'appalto dei
lavori di
2. 'lmporto contrattuale — tenuto conto dell'offerta presentata — ammonta ad
euro ~da assoggettasi ad | V. A__ed & da intendersi a misura secondo

quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente

contratto. Resta salva la quuida7innn finale.




Articolo 2 — Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e specialistiche

[elencare];

d) [l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

f) il cronoprogramma;

) 0 PrOtOCOIT e sottoscritti dalla

Stazione  Appaltante (o10] 0 N in merito a

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni

delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

Articolo 3 — Termini, penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di ...........c............ giorni, naturali e

consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una




PENAIE PAM @ ..veieiiei i iieeieeineanens per ogni giorno di ritardo.

2. La penale € comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente sproporzionata,

rispetto all’'interesse dell’ Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0 indennizzi

all’appaltatore.

4. Sullistanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione Aggiudicatrice

su_proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e

I'organo di collaudo, ove costituito

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento pud

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto

Articolo 4 — P i ldo—i ssi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei

termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti

2. | 'appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di_euro

3. | certificati_di pagamento delle rate di_ acconto sono emessi dal Rpepnnenhilp Unico

del Procedimento _sulla base dei documenti contabili_indicanti la qllantitﬁ, la qllnlif:‘l e




speciale o non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

I’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

esequito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

Articolo 5 — Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, & stata costituita mediante .................ooooiiiiiiiiiiii n.
emessa da
in_data per un_importo di

euro

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D .1 gs. n. 50/2016 s.m.i., |a stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta del’ Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile

3. | a cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di rpgnlnrp esecuzione, 0 comungue decorsi dodici

mesi-dalla-data di-ultimazione deilavoririsultante dal relativo certificato.




4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice pud richiedere all’'appaltatore la reintegrazione

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,

la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 — Assi ioni per i rischi di .

1. | 'appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7

del D.gs. n. 50/2016 emessa da n in data

per un importo di € al fine

di_tenere indenne I'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione

insufficiente pmgpﬂnﬂnnp, azioni_di terzi o cause di forza mqgginrp — e che prevede




anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito

[dieuro .....ocovveeiiiiiinnnnn.. ] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell’art.

103 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’ appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

2. | 'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell’appaltatore per 'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 8 — Adempimenti teria antimafi

1. Ai_sensi del D.Lgs. n. 159/2011, I'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo

decreto legislativo ai fini del’assunzione del presente rapporto contrattuale

Articolo 9 — Risoluzi | la risoluti

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.gs. n

50/2016

2. I’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in




cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalita

previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell’'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

Articolo 10 — Domicilio

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, I'appaltatore

elegge doMICIlio PreSSO .uuuuuuiiiiiiieeeiiiiiiiiiieeee e , ove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

|_Articolo 11 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria ................ a mezzo mandato di

pagamento con le modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita

2. | ’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto

di_eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’ Amministrazione

Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto]

3. L a cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata alll Amministrazione Aggiudicatrice

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo_atto_deve indicare con pmr‘ieinnp le gpnpmlifﬁ del cessionario ed il Inngn del




pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi al’ Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall’appaltatore a riscuotere.

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al .....oeciiiiiiiiiiiiiiiiiaa, di —  Settore

........................ , “codice univoco ufficio” IPA ....................... € con liquidazione a

................ gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, I’ Amministrazione versera

direttamente all’Erario I'lVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 — Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016 , all’appaltatore sara

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore dell'importo

contrattualeequindipariad € ...........oooeiiiieiiiiiiiiieiae .. che verra recuperata

progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto

puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'an’rir‘ipaﬂnnp magginm’rn del tasso diinteresse ngalp npplir‘atn al pprindn




necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavor

epertantodi€ ........ccoeieiiiininnnn...

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.

3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

relativi all’appalto in oggetto.

finanziari

L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dallart. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3

della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,

convertito dalla L egge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni 0 esclusioni

alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche

Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casiin cuile

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste ltaliane

S p.a. o anc
P-a- a
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idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto

o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di

subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o a saldo i signori:

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse pubbliche: .........oooviiiiiiiiiiiiiii

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui

ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale & sollevata da ogni responsabilita

Articolo 15 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n

145 s m.i. nella parte ancora vigente

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente

contratto o del capitolato speciale

1"




Articolo 16 — Controversie

1. Qualora, a sequito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’'accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al

richiamato art. 205 del D.Lgs.

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio & quello di Oristano

|_Articolo 17 — Cessione del contratto — Subappalto

1. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1

del D.Lgs. n. 50/2016

2. Previa autorizzazione del’ Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo

105 del D.l gs.n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia

Articolo 18 — S . .

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure

di legge
TI

2. 1 a liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’'ufficio presso cui & stipulato il contratto

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti




richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati

all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 — Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

F.to per ’Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per I’Appaltatore
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