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N. VOCE Note U.M. QUANTITA' COSTO TOTALE

1 Cartelli sulle corrette prassi igieniche Apposizone cartellonistica - una tantum cad. 30  €           5,00  €        150,00 

2 Pulizia giornaliera dei locali (uffici-bagni-spogliatoi-ecc.) Operaio comune incaricato per pulizia giornaliera box ufficio e refettorio h 60  €         30,60  €     1.836,00 

3 Sanificazione dei locali e ambienti chiusi Sanificazione box ufficio e refettorio a cura di Ditta di pulizie specializzata cad. 12  €       100,00  €     1.200,00 

4 Dotazione mezzi di pulizia e sanificazione Dotazioni necessarie alle attività di pulizia dei locali ed ambienti - costo mensile corpo 3  €       100,00  €        300,00 

7 Dotazione mascherine FFP2 Presenza media presunta di n. 6 addetti - dotazione n. 2 mascherine/mese cad. 36  €           3,30  €        118,80 

8 Dotazione mascherine chirurgiche Presenza media presunta di n. 6 addetti - dotazione n. 1 mascherina/giorno cad. 360  €           0,50  €        180,00 

9 Dotazione occhiali Presenza media presunta di n. 6 addetti - dotazione n. 1 occhiale al mese cad. 18  €           4,80  €          86,40 

10 Dotazione guanti monouso Presenza media presunta di n. 6 addetti - dotazione n. 1 paia di guanti/gg cad. 360  €           0,18  €          64,80 

11 Dotazione tute in tyvek operaio addetto alla pulizia - dotazione n. 1 tuta/settimana cad. 12  €           4,40  €          52,80 

12 Pulizia ed igienizzazione attrezzature e macchine uso promiscuo Incremento ore per pulizia attrezzature e macchine di cantiere - costo ora/mese ora 15  €         30,60  €        459,00 

13 Integrazione numero di WC comprensivi di lavabo Incremento numero di WC comprensivi di lavabo in cantiere - costo nolo/mese cad. 6  €       120,00  €        720,00 

14 Integrazione pulizia WC di cantiere Incremento pulizia di WC in cantiere ad opera di ditta specializzata - costo nolo/mese cad. 12  €         80,00  €        960,00 

15 Integrazione prodotti per la pulizia

15.1 Dispenser di prodotti per la pulizia dei locali Prodotti per la pulizia personale da collocare nei vari locali di cantiere - consumo medio mensile presunto litri 21  €           0,65  €          13,73 

15.2 Dispenser di prodotti per la pulizia del personale Prodotti per la pulizia per persona presente in cantiere - consumo medio mensile presunto litri 3,6  €           4,95  €          17,82 

18 Misura della temperatura all’ingresso in cantiere

18.1 Acquisto termometri Costo dipositivo di rilevamento della temperatura cad. 1  €       120,00  €        120,00 

18.2 Personale dedicato Costo per attività di rilevamento temperatura all'ingresso cantiere (0,25 h/gg) - costo mensile n. 15  €         35,00  €        525,00 

19 Incremento riunioni di coordinamento

19.1 Riunione di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere Incremento per l'esecuzione di riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere - n. 1 h/mese cad. 3  €         47,24  €        141,72 

19.2 Riunione di coordinamento con il preposto Incremento per l'esecuzione di riunioni di coordinamento con il preposto -  n. 1h/mese cad. 3  €         25,87  €          77,61 

TOTALE  €     7.023,68 

STIMA COSTI PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 IN CANTIERE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO

Nota: Nei calcoli si è considerato un organico medio pari a n° 6 lavoratori (come indicato nel POS) ed un mese lavorativo di n° 20 gg


