



## COMUNE DI ORISTANO -OR-

Riattamento dell'edificio dismesso denominato "Frassinetti" per trasferimento Scuola Secondaria di I grado "Grazia Deledda" di via Santu Lussurgiu -OR- CUP H18B20000840001 CIG 862416239F

### ***PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO - ESECUTIVO***

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

*PROGETTISTI*

*RTP : Ing. Riccardo Terziani  
Ing. Gian Battista Masala  
Dott. Geol. Carlo Alberto Solano*

ALLEGATO

**2**

***QUADRO ECONOMICO DI SPESA***

ORISTANO agosto 2021

*Pääntä Vuota*

Quadro economico di spesa:

LAVORI A BASE D'ASTA

<b>OPERE EDILI</b>		
- Facciate esterne	€ 83.469,86	
- Cavedio	€ 73.135,96	
- Lavori interni	€ 56.352,80	
- Opere edili impianto antincendio	€ 13.253,81	
- Lavori vari	€ 923,60	€ 227.136,03
<b>IMPIANTI</b>		
- Lavori vari	€ 1.154,50	
- Impianto elettrico	€ 39.881,43	
- Impianto antincendio	€ 23.283,79	
- Impianto di climatizzazione e ricambio d'aria	€ 120.613,55	
- Impianto fognario	€ 7.677,87	€ 192.611,14
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 419.747,17</b>
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL R.A.	€ 8.652,83	€ 8.652,83
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 428.400,00</b>

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. SUI LAVORI 22%	€ 94.248,00	
- VERIFICHE STRUTTURALI	€ 33.038,80	
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 46.613,27	
- IVA E CASSA SU SPESE TECNICHE	€ 12.529,65	
- FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 comma 1 l. 109 e s.m.i.	€ 8.568,00	
Contributo gara ANAC	€ 225,00	
- IMPREVISTI IVA COMPRESA	€ 3.877,28	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 199.100,00	<b>€ 199.100,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 627.500,00</b>