



# COMUNE DI ORISTANO

## SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' URBANA  
PEDONALE E VEICOLARE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

**10**

Incidenza della mano d'opera

Data:

Dicembre 2021

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Sara Angius

Il progettista:

geom. Massimo Piria

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA PEDONALE E VEICOLARE

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

*Incidenza percentuale della manodopera*

[Art. 39 comma 3 - Regolamento D.P.R. n° 207/2010]

*Procedimento della disaggregazione degli importi per manodopera.*

Si fa riferimento alle previsioni del D.M. 11.12.1978 per opere edilizie e lavori stradali, del progetto dei lavori in oggetto:

Categorie di lavoro	Tabella manodopera	Inc.	Importo lavori
Opere stradali (87% del totale)	Tab. 8 Manodopera	24%	€ 53.753,00
Opere edilizie (13% del totale)	Tab. 8 Manodopera	40%	€ 8.000,00
			€ 61.753,00

$$\text{IMO} = \frac{53.753,00 \times 24\% + 8.000,00 \times 40\%}{61.753,00} = \text{€ } 16.100,72$$

A: Totale lavori	B: Totale manodopera	C: Incidenza manodopera IMO: B / A
€ 53.753,00	€ 12.900,72	24,00%
€ 8.000,00	€ 3.200,00	40,00%
€ 61.753,00	€ 16.100,72	