

# city green light



Comune di Oristano

Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO;  
ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016

**PROGETTO:** Studio di Fattibilità

**TITOLO ELABORATO:** Quadro Economico

**COD. ELABORATO:** QE

**REVISIONI:** PRIMA EMISSIONE - 22/02/2022

**SCALA:** -

## PROGETTISTI

Ing. Alessandro Visentin



Ing. Christian Valerio



Ing. Laura Romito





Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016

| Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016 |   |             |                       |     |                       |
|---|---|-------------|-----------------------|-----|-----------------------|
| QUADRO ECONOMICO  |   |             |                       |     |                       |
| N. ord.   | Descrizione   | N. rif. (*) | Importo Euro          | IVA |                       |
|   |   |             | parziale              | %   | totale                |
| <b>A1</b>   | <b>LAVORI</b>   |             |                       |     |                       |
| 1   | <i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>                      | a1          |                       |     |                       |
| A11   | a misura - OG 10 -  |             | 3.825.850,06 €        | 22% | 4.667.537,07 €        |
| A12   |   |             |                       |     |                       |
|   | di cui Costi della manodopera                             |             | 1.529.857,50 €        | 22% | 1.866.426,15 €        |
|   | <b>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</b>           |             | <b>3.825.850,06 €</b> |     | <b>4.667.537,07 €</b> |
| <b>A2</b>   | <b>ONERI</b>  |             |                       |     |                       |
| 2   | <i>Oneri della sicurezza:</i>                             | a2          | - €                   |     |                       |
| A21   | a misura - OG 10 -  |             | 78.078,57 €           | 22% | 95.255,86 €           |
|   |   |             |                       |     |                       |
|   | <b>Totale A2 - Oneri della Sicurezza</b>                  |             | <b>78.078,57 €</b>    |     | <b>95.255,86 €</b>    |
|   |   |             |                       |     |                       |
|   | <b>Totale A) Lavori di efficientamento</b>                |             | <b>3.903.928,63 €</b> |     | <b>4.762.792,93 €</b> |
|   |   |             |                       |     |                       |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A CARICO DEL CONCESSIONARIO</b>                  | <b>b</b>    |                       |     |                       |
| B1  | SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA               | b1          | 97.598,00 €           | 22% | 119.069,56 €          |
| B2  | SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI                    | b2          | 66.744,14 €           | 22% | 81.427,85 €           |
| B3  | SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA                      | b3          | 106.790,63 €          | 22% | 130.284,57 €          |
| B4  | COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE          | b4          | 33.372,07 €           | 22% | 40.713,93 €           |
| B5  | COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE             | b5          | 83.430,18 €           | 22% | 101.784,82 €          |
| B6  | SPESE PER IL COLLAUDATORE                                 | b6          | 71.676,13 €           | 22% | 87.444,88 €           |
| B7  | IMPREVISTI  | b7          | 11.741,66 €           | 22% | 14.324,82 €           |
| B8  | ASSICURAZIONE   | b8          | 25.800,34 €           |     |                       |
| B9  | CONTRIBUTO ANAC   | b9          | 200,00 €              |     |                       |
|   | <b>Totale B) Somme a disposizione del Concessionario.</b> |             | <b>497.353,15 €</b>   |     | <b>575.050,43 €</b>   |
|   |   |             |                       |     |                       |
|   | <b>TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>                     |             | <b>4.401.281,78 €</b> |     | <b>5.337.843,36 €</b> |