



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4529/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 917 DEL 24/08/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: PROJECT FINANCING ART. 183 COMMA 15 D.LGS. 50/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI CON PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITIES DEL COMUNE DI ORISTANO - INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 839 DEL 29/07/2022. CUP: H14H22000710005 - CIG: 9323995415

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l'art. 107 del Testo Unico approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 sulle attribuzioni dei Dirigenti;
- l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.



COMUNE DI ORISTANO

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione triennio 2022/2024 e il bilancio di previsione 2019/2021 con relativi allegati approvati con deliberazione del C.C. n. 11 del 22/02/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2019-2021 approvato con delibera G.M. n. 56 del 08/04/2022;

Visto il decreto del sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stata assegnata al dott. ing. Alberto Soddu la funzione di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Richiamata il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico"

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

Visto il nuovo regolamento UE n. 679/2016 GDPR – General Data Protection Regulation ed il Decreto di adeguamento n° 101/2018 con il Codice in materia di protezione dei dati personali, ss.mm.ii. e le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da



COMUNE DI ORISTANO

soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal garante della privacy il 15 maggio 2014;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la determinazione n. 839 del 29/07/2022 avente ad oggetto: Project financing art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta per l'affidamento della gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di Oristano - Determinazione a contrarre - Approvazione bando di gara e disciplinare di gara per l'avvio della procedura aperta da effettuarsi sulla piattaforma e-procurement denominata "SardegnaCat" - CUP H14H22000710005 - CIG 93239954;

Atteso che con determinazione n. 388 del 26/04/2022 è stata affidata alla Società Normatempoltalia di Torino la verifica del progetto di fattibilità tecnica economica presentato dalla Società City Green Light di Vicenza per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di Oristano ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che la società Normatempoltalia ha provveduto agli adempimenti di cui al citato art. 26 del D.lgs. 50/2016 e all'emissione del rapporto finale di conformità previa richiesta di integrazione di alcuni elaborati progettuali alla Società City Green Light e, precisamente:

- 06_RT_Relazione Tecnico-Energetica - Rev 1
- 07_RT_all1_Schede tecniche dei prodotti - Rev 1
- 15_SIC_Prime indicazioni sulla sicurezza - Rev 1
- 21_QE_Quadro economico - Rev 1

Atteso che a seguito di richiesta di questa Amministrazione la Società City Green Light ha provveduto a modificare ulteriormente l'elaborato 21_QE_Quadro economico scorporando la lavorazione OS9 per l'importo di €. 519.702,91 + IVA oltre agli oneri per la sicurezza l'importo di €. 10.606,18 + IVA;



COMUNE DI ORISTANO

Che per mero errore materiale alla citata determinazione n. 839 del 29/07/2022 in luogo degli elaborati 06_RT_Relazione Tecnico-Energetica - Rev 1, 07_RT_all1_Schede tecniche dei prodotti - Rev 1 e 15_SIC_Prime indicazioni sulla sicurezza Rev 1 sono stati allegati i medesimi elaborati non modificati;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, dover provvedere a modificare la determinazione n. 839 del 29/07/2022;

Visto, altresì, l'art.147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) della L. 213/2012 recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e considerato positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per l'attivazione della procedura di gara di cui all'oggetto è lo scrivente Ing. Alberto Soddu;

Considerato che le funzioni amministrative per l'adozione del presente provvedimento sono di competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto, il sottoscritto Ing. Alberto Soddu, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

Per i motivi esposti nella premessa, che si intendono integralmente riportati, di apportare alla determinazione n. 839 del 29/07/2022 le seguenti modifiche ed integrazioni:



COMUNE DI ORISTANO

1. Di approvare il rapporto finale di conformità emesso dalla Società Normatempoltalia di Torino ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul progetto di fattibilità tecnico economica presentato dalla Società City Green Light relativo al Project financing art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di Oristano

2. Di sostituire le versioni modificate a seguito della verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti elaborati progettuali:
 - 06_RT_Relazione Tecnico-Energetica - Rev 1
 - 07_RT_all1_Schede tecniche dei prodotti - Rev 1
 - 15_SIC_Prime indicazioni sulla sicurezza - Rev 1

3. Di dare atto che l'elaborato "21_QE_Quadro economico - Rev 2" risulta già allegato alla determinazione n. 839 del 29/07/2022.

**Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale**