SEZIONE N. - 1
Q. PROGETTO - 5.546
DIST.PROG. - 0.000
DIST.SUCC. - 5.000

SEZIONE N. - 5
Q. PROGETTO - 4.626
DIST.PROG. - 20.000
DIST.PREC. - 5.000
DIST.SUCC. - 5.000

SEZIONE N. - 9
Q. PROGETTO - 3.775
DIST.PROG. - 35.000
DIST.PREC. - 2.038
DIST.SUCC. - 0.258

SEZIONE N. - 2
Q. PROGETTO - 5.477
DIST.PROG. - 5.000
DIST.PREC. - 5.000
DIST.SUCC. - 5.000

SEZIONE N. - 6
Q. PROGETTO - 7.009
DIST.PROG. - 15.000
DIST.PREC. - 5.000
DIST.SUCC. - 5.000

SEZIONE N. - 10
Q. PROGETTO - 7.956
DIST.PROG. - 37.350
DIST.PREC. - 2.038
DIST.SUCC. - 0.067

SEZIONE N. - 3
Q. PROGETTO - 5.860
DIST.PROG. - 10.000
DIST.PREC. - 5.000
DIST.SUCC. - 5.000

SEZIONE N. - 7
Q. PROGETTO - 7.392
DIST.PROG. - 30.000
DIST.PREC. - 5.000
DIST.SUCC. - 0.890

SEZIONE N. - 11
Q. PROGETTO - 7.968
DIST.PROG. - 37.525
DIST.PREC. - 0.067
DIST.SUCC. - 3.657

SEZIONE N. - 4
Q. PROGETTO - 6.243
DIST.PROG. - 15.000
DIST.PREC. - 5.000
DIST.SUCC. - 5.000

SEZIONE N. - 8
Q. PROGETTO - 7.613
DIST.PROG. - 32.892
DIST.PREC. - 0.890
DIST.SUCC. - 2.038

SEZIONE N. - 12
Q. PROGETTO - 8.248
DIST.PROG. - 3.657
DIST.PREC. - 3.657
DIST.SUCC. - 8.670

COMUNE DI ORISTANO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, STUDI SPECIALISTICI, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, STUDI GEOLOGI INERENTI I LAVORI PER LA "***COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE OVEST - LOTTO 2 - COLLEGAMENTO NORD***".

Codici Appalto: CUP: H17H19000210002 - CIG: 82599137D5

PROGETTO DEFINITIVO

SEZIONI TRASVERSALI RAMPA TIRSO 2

Allegato: 2.A20

Scala: 1:100

Affidatario del servizio:
RTP
Ing. Serafino Rubiu, "mandatario";
Ing. Luciano Biggio, "mandante";
Ing. Alessandro Corona, "mandante";
Ing. Michele Rubiu, "mandante";
Geol. Mauro Pompei, "mandante";
Archeol. Daniela Deriu, "mandante".

Coordinatori del progetto:
Ing. Luciano Biggio.
Ing. Alessandro Corona.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Responsabile del Procedimento:
Ing. Alberto Soddu

Rev.0	Settembre 2022
Rev.1	
Rev. 2	
Rev. 3	
Rev. 4	