


RTP:d'A. d'A. project associati di arch. D. De Rinaldis e arch. G. Manca - Via Umbria, 229 - 09170 Oristano - Tel 0783.70480 -email: dadaproject@tiscali.it  
Ing. Giovanni Mascia - Via Liguria n°8 - 09072 Cabras (OR) - Tel 0783 392280 - Cell. 329 0515866 - email gianni.mascia@exergica.it  
arch. Andrea Pintus - Via Santa Barbara n°91 - 09070 San Vero Milis (OR) - Cell. 348 27255521- email: andre\_pintus@live.it

COMMITTENTE

# Comune di ORISTANO

Piazza Eleonora d'Arborea  
09170 ORISTANO - OR



OGGETTO

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE  
URBANA ORISTANO  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO  
RIQUALIFICAZIONE TEATRO GARAU

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO  
AMMINISTRATIVO

**ANALISI COSTI DELLA  
SICUREZZA**

ALL. F

DATA : 7 dicembre 2022  
Rev : 00 Agg. --


Scala:  
File:

I PROFESSIONISTI in RTP

IL RUP  
Ing. Alberto Soddu

ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA ORISTANO  
Dr. Ing. Giovanni Mascia

d'A. d'A. project associati  
Arch. Gabriele Manca  
Arch. Donatella De Rinaldis  
Ing. Giovanni Mascia  
Arch. Andrea Pintus



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
59	SAR22_PF. 0014.0009.0 003	Altro Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte	m <sup>2</sup>	501,55	€ 24,73075	€ 12.403,71	€ 24,73075	€ 12.403,71	100,00%
60	SAR22_PF. 0014.0009.0 004	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.	m <sup>2</sup>	768,80	€ 4,59701	€ 3.534,18	€ 4,59701	€ 3.534,18	100,00%
110	003.91.001. 001	Compenso a corpo per oneri specifici difficilmente quantificabili a misura, inerenti l'impianto del cantiere e tutte quelle spese che l'appaltatore deve sostenere per la realizzazione dell'opera; per le misure di sicurezza; compresa la recinzione del cantiere, la fornitura in opera di cartellonistica, la pulizia quotidiana dell'area e delle baracche del cantiere, il carico, trasporto e conferimento a pubblica discarica dei detriti. Nella voce sono inclusi gli oneri per la predisposizione degli spazi mensa - riposo inclusi i locali igienici, la loro pulizia quotidiana e quant'altro previsto nel piano di sicurezza. Nella presente voce sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la deblattizzazione contro scarafaggi, blatte, A Riportare:				€ 15.937,89		€ 15.937,89	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		Riporto: formiche, zecche, cimici, ecc., in ambienti in stato di abbandono, in vani tecnologici e nelle cavità in genere, con l'impiego di prodotti a base di Deltametrina, Piretro, quali K-Othrine, Nuvex EC, Baygon EC, tipo Roussel Agrovet, Ciba Geigy e Bayer, tramite pompe volumetriche, lo sgombero finale a lavori ultimati. Nella presente voce sono inclusi e compensati tutti gli oneri per lo sgombero dell'area di cantiere da materiali da conferire a discarica previa cernita e .... gli allacci provvisori.				€ 15.937,89		€ 15.937,89	
		Sommano	cad	1,00	€ 5.639,10	€ 5.639,10	€ 5.639,10	€ 5.639,10	100,00%
		Riepilogo				€ 21.576,99		€ 21.576,99	100,00%
		Altro				€ 21.576,99		€ 21.576,99	100,00%
		Sommano				€ 21.576,99		€ 21.576,99	100,00%

**COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA****TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO SICUREZZA</b>	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>% IS</b>
Altro		€ 21.576,99	€ 21.576,99		100,00%
	TOTALE	€ 21.576,99	€ 21.576,99		100,00%

**Indice categorie**

Altro	pag.	1
-------	------	---