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Materassino isolante in fibra minerale
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Lamelle: Pannelli fonoassorbenti con fori e TNT fonoassorbente nero; Pannelli riflettenti solo fresati senza fori

DETTAGLIO 1

ELEMENTI COSTITUENTI IL SISTEMA DI RIVESTIMENTO A PARETE E  FASI DI MONTAGGIO
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Fissare a parete la struttura in metallo in senso perpendicolare a come si intende montare il rivestimento . La distanza fra i profili omega è di circa 600 mm. Disporre ove occorre i pannelli in fibra minerale tra i profili metallici.  Rivestimento / lamelle
con fugatura orizzontale. Posizionare la prima lamella con il lato femmina verso il pavimento e fissarla con le apposite mollette di partenza, successivamente inserire le piastrine a farfalla per l'ancoraggio del lato maschio. Posizionare quindi le lamelle
successive sovrapponendole allo stesso modo. Fissare almeno una piastrina a farfalla ogni 4 mediante vite. Lasciare uno spazio libero (giunto) tra le due lamelle uguale alla fresatura è importante tenere conto che la lunghezza delle lamelle può
variare a fronte di diverse condizioni di umidità.

FASI DI MONTAGGIO:

Profilo in metallo con sezione a omega dimensioni 3000x18x26 mm

Accessori di fissaggio : vite autoforante o vite più tassello a seconda del supporto

Piastrina di aggancio a farfalla per ancoraggio su profilo omega

5

AVVERTENZE:

Le lamelle dovranno essere montate solo dopo idoneo periodo di stoccaggio prive di imballaggio (gli imballi devono essere aperti 48 ore prima della posa) nei locali d'installazione in modo che il materiale raggiunga idonee condizioni di equilibrio
con l'ambiente (condizioni degli ambienti: locali con temperatura minima di 15°C; locali con umidità ambientale compresa tra 40% e 60%; locali condizionati almeno 24 ore prima dell'installazione) e comunque con condizioni non inferiori a quelle
indicate dal produttore dei pannelli.
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DETTAGLIO 2

MENSOLA PER CONSOLIDAMENTO

DI ARCHI IN MURATURA

ELEMENTI DI DETTAGLIO ZONA ATRIO / FOYER
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