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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ORISTANO                                                  PROVINCIA DI ORISTANO 

Contratto d’appalto per affidamento lavori per la “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

DELLA PIAZZA MANNO” - Progetto finanziato con fondi del PNRR (Missione 5 

Componente 2 Investimento 2.1) - IMPRESA ______________ con sede legale a 

_______________ in Via ________________. 

IMPORTO CONTRATTUALE: € ______________ di cui € _______________ per lavori e € 

23.984,33 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre I.V.A. al 22%.  

CUP: H16G20000120005; GIG:___________; 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemilaventitre il giorno ________ (_________) del mese di _________, con la 

presente scrittura privata redatta in formato elettronico; 

TRA 

l’Ing. Alberto Soddu, nato a Oristano il 29.12.1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Oristano, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale 

interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi 

dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 69 

del vigente Statuto – C.F. 00052090958, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per 

brevità anche “Comune di Oristano” o “Ente appaltante”, dall’altra, 

E 

il Sig. _________________, nato a ______________  il _____________, residente a 

___________, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

_______________ con sede legale a _______________, CAP _________ - in Via 

_________________, P.IVA _______________, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata 

Repertorio n. ____ 

Del _____________ 
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per brevità anche “Impresa appaltatrice” o “Appaltatore”, assuntrice dei lavori in parola, da 

una parte, 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione G.C. n. 59 del 01/04/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica dell’intervento in oggetto per l’importo complessivo di € 

1.500.000; 

- con deliberazione G.C. n. 218 del 30/11/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo 

dell’intervento in oggetto per l’importo complessivo di € 2.050.000 a seguito 

dell’aggiornamento dei prezzi dovuto alla pubblicazione del nuovo prezziario regionale 

delle opere pubbliche (art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022); 

-  con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. ______ del __________, i lavori 

sono stati aggiudicati all’Impresa _____________ con sede legale ad ___________ in 

Via ______________, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

di __________ al Numero REA  - __________, P.IVA n. _____________, che ha offerto 

il ribasso del ___________% e quindi per il corrispettivo di € ______________ oltre € 

23.984,33 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% ai sensi di legge. 

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto 

Il Comune di Oristano, come sopra rappresentato, conferisce all’Impresa 

________________ . con sede legale a _________________ che, come sopra 

rappresentata, accetta, l’appalto relativo ai “Riqualificazione urbanistica della piazza 

Manno”. Il corrispettivo per i lavori di cui al presente contratto è determinato a misura. 

L’Impresa appaltatrice conferma di: 
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- aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari sulla sua esecuzione; 

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano 

l’appalto; 

- aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo eseguibile e di non avere al 

riguardo da formulare nessuna riserva. 

Art. 3 – Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Oristano all’Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato in € _______________ di cui € _______________ per 

lavori e € 23.984,33 per oneri afferenti la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.  

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore 

dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni 

tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di 

Oristano. 

Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non 

materialmente allegati, i seguenti documenti e/o elaborati: Computo metrico estimativo, 

Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco dei prezzi unitari, Cronoprogramma, il Piano di 

Sicurezza e tutti gli elaborati tecnici e relazionali di progetto; 

Fa parte inoltre del contratto il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato 

con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato 

Speciale o non disciplinato dallo stesso; 

Con la sottoscrizione del presente si dichiara di accettare i suddetti documenti, come 

depositati nel portale SardegnaCat cod. procedura _________ e gli stessi si intendono 
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facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. 

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.L. n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni, si impegna a redigere e a consegnare eventuali 

proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere 

e nell’esecuzione dei lavori. 

Art. 5 – Risoluzione e recesso. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 – Definizione delle controversie - Clausola arbitrale 

Per la definizione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto si procederà 

secondo quanto stabilito dagli artt. 207, 208, 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La competenza a conoscere delle controversie per le quali non sarà stato possibile 

addivenire ad un accordo è il Foro di Oristano. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

Art. 7 – Cauzione definitiva 

L’Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 

cauzione definitiva di € ______________, a mezzo di polizza fideiussoria n. 

_________________ conforme allo schema di polizza tipo 1.2 approvato con Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico n.31 del 19.01.2018, emessa in data __________ da 

__________________. 

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità e nei termini previsti 

dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice, l’Ente appaltante 

avrà diritto di valersi d’autorità della suddetta cauzione. 

Nel caso sopraccitato, l’Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la cauzione 
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medesima, nel termine previsto dall’Ente appaltante. 

Art. 8 – Polizza assicurativa 

L’Impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 

polizza di assicurazione, conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico n.31 del 19.01.2018, di € 110.194,31 contro i rischi per 

l’esecuzione, e di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 

_______________ da ____________________ con n. _______________. 

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del presente contratto. 

Art. 10 – Subappalto 

Si dà atto che l’Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto 

o del cottimo per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: _________. Il subappalto sarà 

disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei limiti previsti da tale disposizione. La 

percentuale subappaltabile è stabilita nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 11 – Obblighi dell’Impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori 

L’Impresa appaltatrice dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

collettivo Nazionale di categoria. L’Impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare la 

normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria. L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare e rispettare le norme 

relative agli ambienti di lavoro e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla 

stessa materia, nonché, a informare i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali sui rischi 

di infortuni e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse 

fasi. 

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro, agli obblighi sopra citati, nonché alle leggi e ai regolamenti sulla 
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tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l’Amministrazione, oltre ad 

informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, dovrà 

comunicare all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 

accertata.  

Nei casi di inadempienze contributive e di ritardi nei pagamenti delle retribuzioni si farà 

riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 

L’Appaltatore con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara 

che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti 

o no a suo carico, nessuno escluso od eccettuato. Ha tenuto conto dell’esecuzione dei lavori 

prevedendo il rispetto dei CAM e della normativa DNSH prevista dal PNRR per l’esecuzione 

dei lavori in argomento e delle indicazioni del PNRR sulle nuove assunzioni (donne e  

giovani) (Artt. ______ e _________ del Capitolato). 

Art. 12 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie. 

Le parti danno atto che ai sensi dell’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito 

nella legge n. 108/2021, l’Impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara: 

1 - Per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 di essere/non essere 

assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n° 68. 

2 -  Per le Imprese che occupano che occupano più di 100 dipendenti, ha prodotto al 

momento della presentazione dell’offerta, l'ultimo rapporto sulla situazione del personale 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale 

di parità, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006; 

3 - Per le Imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 

100 si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del 

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 
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ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, ai sensi del 

comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021. La violazione di 

tale obbligo comporta l’applicazione della penale di cui all'art. 14 del capitolato e determina, 

altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di 

affidamento afferenti gli investimenti pubblici; 

4 - Per le Imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 

100, si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del 

contratto: la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una 

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il 

medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione anche di uno 

solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente 

capitolato. 

Il Rappresentante Legale dell’Impresa Sig. ___________ dichiara che alla data odierna 

sussistono le medesime condizioni. 

Art. 13 - Revisione prezzi 

L'eventuale revisione dei prezzi verrà valutata nel rispetto delle indicazioni della vigente 

normativa, considerando la relativa tempistica dell'appalto e di esecuzione dei lavori. 

Art. 14 – Regolarità Contributiva 

L’Amministrazione appaltante, ha provveduto ad acquisire, presso il servizio Durc On Line, la 
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certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002, 

n° 210 (convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266), riferita all’Impresa appaltatrice, 

accertando che risulta in regola con i versamenti assicurativi e contributivi 

Art. 15 - Codice di comportamento 

La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare tutte le 

norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con 

deliberazione della G.C. n. 6 del 21.01.2021 e del Piano Anticorruzione 2022/2024 approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 98 del 24.05.2022, entrambi pubblicati e 

rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione 

Trasparente". 

Art. 16 – Programma di esecuzione dei lavori 

L’Impresa appaltatrice si impegna a presentare al Direttore dei lavori ed all’Ente appaltante, 

prima dell’inizio dei lavori o, comunque entro 30 giorni dalla data di consegna, un proprio 

programma dei lavori, a conferma o ad eventuale integrazione del cronoprogramma delle 

lavorazioni allegato al progetto. Tale programma dovrà indicare in dettaglio i periodi di 

esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità e gli 

importi dei lavori che saranno sviluppati nei relativi periodi. 

Art. 17 – Oneri a carico dell’Appaltatore. 

Oltre agli oneri specificati nel Capitolato Speciale d’appalto, sono imputabili all’Impresa 

appaltatrice: 

− la predisposizione e l’esposizione nel cantiere, entro 10 giorni dall’inizio dei lavori, di un 

cartello di adeguate dimensioni con riportati, oltre l’oggetto dei lavori, i dati essenziali 

dell’appalto che saranno indicati dalla Direzione lavori; 

− garantire l’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro, in conformità alla disciplina 

vigente in materia; 
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− provvedere alle denunce e alle richieste di autorizzazioni o di approvazioni che, riguardo 

lo svolgimento dei lavori, fossero necessarie e/o previste per disposizione di legge, 

assumendone i relativi oneri; 

− l’espletamento delle eventuali pratiche, presso gli Enti e le Amministrazioni di 

competenza, relative alle opere occorrenti; 

− garantire, usando la diligenza del buon padre di famiglia, che l’esecuzione dei lavori non 

arrechino danno o nocumento al normale svolgimento delle attività sociali e che gli stessi 

non superino, comunque, la normale tollerabilità; 

− evitare nell’esecuzione dell’appalto, il verificarsi di danni alle persone, all’ambiente, alle 

opere ed alle cose, nonché garantire il risarcimento o il ripristino di eventuali danni 

causati ai luoghi, alle cose e ai terzi, dovuti a negligenza dell’ente appaltatore; 

Art. 18 – Consegna lavori - termini di esecuzione - penali in caso di ritardo – premio 

accelerazione. 

Dalla data del verbale di consegna decorrerà il termine per il compimento delle opere. Tutte 

le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate, come prescritto dall’art. 1.11 

del Capitolato Speciale d’Appalto, nel termine di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La penale per ritardo di 

completamento dei lavori è stabilita nella misura di 0,6 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo, come prescritto dall’art. 1.23 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Art. 19 – Premio accelerazione 

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine 

contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, 

all'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari 

allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell’importo contrattuale, fino ad un massimo di 
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20 giorni, come prescritto dall’art. 1.23 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Art. 20 – Sospensioni e riprese dei lavori. 

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall’art. 107 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Art. 21 – Liquidazione dei corrispettivi. 

Durante il corso dei lavori l’Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto ogni 

qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di 

legge, raggiungerà l’importo di € 180.000,00 come prescritto dall’art. 1.26 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. Qualora i lavori venissero sospesi su disposizione dell’Ente appaltante, 

per un periodo superiore a 90 giorni, verrà emesso uno stato di avanzamento in base 

all’importo dei lavori eseguiti alla data di sospensione dei lavori. Il corrispettivo relativo agli 

oneri di sicurezza, non soggetto al ribasso d’asta, verrà liquidato in proporzione 

all’avanzamento dei lavori e unicamente a riscontro dell’effettiva applicazione delle misure 

previste. 

Art. 22 – Pagamenti 

L’appaltatore, nella sua qualità su espressa, prende atto che tutti i pagamenti relativi al 

presente contratto saranno effettuati dal Comune di Oristano in favore dell’Impresa 

appaltatrice mediante mandati emessi sul Tesoriere Comunale ed accreditati sul conto 

dedicato, come previsto dalla Legge n. 136/2010 e successive mm.ii. 

Art. 23– Anticipazione 

Ai sensi dell’art. 36, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, è dovuto all’appaltatore una somma, 

a titolo di anticipazione, pari al 30% dell’importo contrattuale, entro 15 gg. dalla data di 

effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione sarà disposta previa costituzione, da 

parte dell’Impresa appaltatrice, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, 

secondo le modalità stabilite dal sopracitato art. 36, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, al 
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quale si farà riferimento per il progressivo recupero della somma anticipata. 

Art. 24 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’impresa assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari e dichiara di utilizzare, per le transazioni relative ai lavori di cui al CIG. _________ 

CUP H16G20000120005, il seguente conto corrente codice IBAN ____________ presso la 

_____________, Agenzia di _________, intestato a: __________________, C.F. / P.IVA 

___________________. Le persone abilitate ad operare sul conto sono: _______________ 

(C.F. __________________), ___________ (C.F. _____________________);  

Art. 25 – Controlli 

Il Direttore dei lavori in qualsiasi momento procederà, in contraddittorio con l’appaltatore, 

attraverso l’accesso al cantiere, alla verifica e misurazione delle opere compiute. Nel caso in 

cui l’Appaltatore non dovesse presentarsi ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli 

verrà comunicato per iscritto, un ulteriore termine (non inferiore a giorni 5). Nel caso non si 

presentasse, non potrà avanzare alcuna pretesa relativamente ai ritardi nella 

contabilizzazione ed emissione dei certificati di pagamento. L’appaltatore è tenuto a chiedere 

al direttore dei lavori, e in contraddittorio con lo stesso, le verifiche, gli accertamenti e le 

misurazioni, che non possano eseguirsi all’avanzamento dei lavori stessi. In mancanza di 

quanto sopra indicato, e qualora non sia possibile accertare in modo esatto le quantità e le 

qualità dei lavori eseguiti, l’appaltatore dovrà accettare la stima fatta dal direttore dei lavori 

e/o sopportare tutte le spese e danni conseguenti. 

Art. 26 – Termini di collaudo 

Le operazioni di collaudo verranno iniziate entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di 

ultimazione dei lavori. 

Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. Le modalità ed i termini per il collaudo rispetteranno quanto previsto al 
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Titolo X, Capo I e II del D.P.R. 207/2010 (sino alla loro abrogazione e sostituzione, disposta 

dal D. Lgs. n. 50/2016). 

Art. 27 – Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di 

Oristano in piazza Eleonora, palazzo Campus Colonna. 

Art. 28 – Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi 

alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico 

dell’ente appaltante. 

Art. 29 – Regolamento in materia di trattamento dei dati personali. 

L'Ente appaltante, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, informa l'Impresa che tratterà i dati personali inerenti l'incarico 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia. 

Art. 30 - Registrazione 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131/1986, 

trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.  

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del 

signor _____________ e dell’ing. Alberto Soddu sono validi e conformi al disposto dell’art.1 

comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 82/2005. 

Il presente atto è stipulato in forma elettronica nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 

n. 50 del 2016. Si dà atto che il contratto viene registrato ed archiviato attraverso idoneo 

software che consente di stabilire l’esistenza del presente documento e una data certa ai fini 

dell’opponibilità ai terzi ex D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Il presente documento occupa numero undici pagine. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  Per il Comune di Oristano                                             Per l’impresa appaltatrice    

      Ing. Alberto Soddu                                                           __________________          
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